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Villalkozasi Szerzédés

amely létrej6tt az egyrészrdl a

Terézvirosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt,
bankszamlaszdma : 16200106-00043418
mint megrendel$ (a tovabbiakban: »Megrendel$”)
maésrészrol
ZERON Zrt,
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
addszama : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezet§ hitelintézet:CIB Bank 7t
bankszdmlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: »Villalkoz6”)

- Megrendel$ és Vallalkozé egylittes emlitése esetén ,,Felek” — kizott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targya
Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve koztertileteken, kiilsnbozs
¢pitési beruhazasnak mindsiilé epitési,- helyreallitasi,- és 4ltalanos javitasi munkélatok
végzése —keretmegéllapodas™ targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodés 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel egyedi kozbeszerzési eljardst folytatott le a Kbt. 109, §
(1) bek. d) pontja alapjan.

52/2016 sorszamon a Miiszaki leirdsban szereplé 21 cimen mellékvizmérdk kiépitése
(Budapest VI. ker. Izabella utca 44/b Pi 6vohely 29482/0/A/2, Tzabella utca 71 Pj
raktar 28650/0/A/1, Izabella utca 72/A Fsz miihely 28693/0/A/1, Izabella utca 76
Fsz 3 raktar 28690/0/A/1, Izabella utca 76 Pi miihely 28690/0/A/2, Teréz krt. 50.
172 lakas 28969/0/A/15, Kaldy Gyula utca 6 Pi ovohely 29278/0/A/16, Kirily utca
84. Pi vohely 29472/0/A/14, Kirsly utca 98/B Pj tarolé 29512/0/A/25, Nagymezé
utca 3 Pi raktar 29373/0/A/1, Nagymezdé utca 18 Pi ovohely 29075/0/A/23,
Nagymez6 utca 43 Pi raktir 28961/0/A/34, Paulay Ede utea 15 Pi raktir
29258/0/A/2, Rippl Rénai utca 31 Pi miihely 28234/0/A/2, Rippl Rénai utca 31 Pj
tarolé 28234/0/A/3, Rézsa utca 48 Pi miihely 29527/0/A/3, Székely Bertalan utca
3 Pi raktar 28409/0/A/49, Székely Bertalan utca 5 Pj mithely 28408/0/A/3,
Székely Bertalan utca 20 Pi  iroda 28432/0/A/1, Szinyei Merse Pal utca 14 Pi
raktar 28499/0/A/ 1,Szinyei Merse Pal utca 22-24. Pj iizlet 28488/0/A/92) targyban.,
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Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan kertil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozésba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatérozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék L
osztalyli min6ségben torténd elvégzését.

2 A szerzidés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumenticidt és az annak részét képez6 Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

A szerzidés teljesitésével ka csolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2017.01.02.
Befejezési Hatarids: 2017.03.02.

4 Villalkozdsi ar
A villalkozési 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keriil sor, a

Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés idépontjéra prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovébba a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dfjat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati é&s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjén tartalékkeretet kitnek ki,

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi &rban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 1.407.790,-Ft
Tartalékkeret: 10% 140.779.-Ft
AFA vetitési alap: 1.548.569,-Ft
AFA 27%: 418.114,-Ft
Brutté ar: 1.966.683,-Ft

azaz Brutto6 Egymillié-kilencszézhatvanhatezer-hatszéznyolcvanhérom forint.
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Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivés 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthat be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és veég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és veg dtadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzddés masolat (rész-, és vég atadds-4tvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentécié (rész-, és vég atadds-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és veég dtadds-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli &s AFA térvény elbirasainak megfeleléen
kidllitott eredeti szamlat ny jthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszémléjara, a Jogszabalyoknak (2013. é&vi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egycb eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kévetden a 306/2011. (XII. 23.) Korményrendeletben és a Kbt
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Véllalkozo véllalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adbigazolas vagy szerepel a kbztartozasmentes ad6z6i adatbézisban).

Villalkozd kﬁtelezeﬁségei

Villalkozé kételes az 4tvett munkateriileten az dltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat €és eldirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi &s Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkoz6 kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 16ve fak és cserjék szakszerti védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
Jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kéresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendelst minden kartl és pertol.

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6] fakadé kdrat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszerttlen vagy egycbkeént felrohaté magatartisabol fakad.
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Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételtsl a miszaki atadas-atvétel lezarasdig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszadmot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatéséggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.

Villalkozé kételes a munkit a Megrendel§ 4ltal készitett és a munkateriilet dtaddsénak
idépontjéban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka Jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hataridére 4tadni,

Vallalkoz6 kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni &s azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
Jovahagyésra beadni. Béarmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendel$ altal
jévahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Viéllalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbél mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeléi Jovahagyésra. Csak a
Megrendel$ éltal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriils munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak €rdekében, hogy a muszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat atadds-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvegzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitaséhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Viéllalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatdrozott befejezési hataridén beliil megkezdddstt. A Vallalkozé kiteles a munkét
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatdrozott befejezési hataridét megelézo — legaldbb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkozo készre Jjelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
cljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités id6pontja az 4tadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkét &tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hiany 4l fenn, és azok
clharitdsa, kijavitisa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozé hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett
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atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miiszaki dtadés-atvételi eljarédson megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

° muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

® megvaldsuldsi dokumentécié 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

® garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.

e fotddokumentaciok

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka minSségéért koteles a hatilyos jogszabalyokban
eldirt szavatossdgot és 60/36 hénap jGtallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadds-atvétel lezardsanak iddpontja.

A jotallasi €s a szavatossdgi id6 alatt felléps hidnyossadgokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitést hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskstés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszdmolds alapjan, a szerz6déses osszegben szereplo tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Véllalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapj4t. Minden ilyen modositds a Kbt. elbirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerz8désben foglalt hatdridk be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkoz6 kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 0,83%-4nak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztisibdl eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstél azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségere, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kétbér felszamitésra keriil, amely az érintett teljesités
netto szerzodéses ellenértékének 3%-a.
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Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd  okbél
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghitsuldsi kothért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerzédés nettd értéke.

Villalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulssi létesitményrs] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot ¢s egyéb eszkozoket csak és kizar6lag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szdrmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrd] elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartsarél nem gondoskodik, tgy a Megrendel
Villalkozé kéltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos 4ram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terheli.

V:il!alkozg_’ jogai

Vallalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel,
mint a sajétjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozdkat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-4t meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozok
vonhaték be, akiket a Villalkozd az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerzbdése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kivetben — a szerzOdéskitéskor elére nem
lathaté ok kévetkeztében — beallott Iényeges kériilmény miatt a szerz0dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld m4s
megjelSlt szervezet kozremitkodéséhez is hozzijérulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett €s igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

Vallalkozé jogosult elételjesitésre. Az eloteljesitésr6l a Megrendelst elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtisara kizérolag
elézetes k6z6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi milvezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkék
vonatkozésaban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
frasban, 3 nappal korabban - g szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjdban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetoséget biztosit. A Villalkoz6  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellen6rzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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Megrendelé a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint Jogos véllalkozoi igény alapjan tervezéi
milvezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendel6 Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 6sszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozo6an a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendel$ garancialis, szavatossagi €s kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselék:

Megrendeld részérél:

Teljes kériien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Balint Attila csoportvezetd

1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Vallalkozé részérsl:

Teljes kortien: Turbek Zoltan vezérigazgaté

Helyszini képviseld: Toth Jézsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Térokér u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozé kortilményekrol egymast

irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes Jjelezni,

ha Megrendel jogellenes vagy miszakilag nem megfelel$ utasitast ad.



8. oldal, 6sszesen: 8

10.4  Vallalkozé jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel$ irisos clfogadisat kdvetden jogosult.

11 Jelen szerz8désben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasésa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvélaszthatatian

részét képezik és csak azokkal egyltt érvényes.

Budapest, 2016. december 27.

3530 Mistiolc Mengyvasaiia utca 5.1.em. =

.........................................

Megrendelo\

Vallalkozo

Mellékletek:
1.szami melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajénlatkérési dokumentécié
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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