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Villalkozdsi Szerzédés LBUL|S l&o{j_

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Léaszl6 Farkas vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezeté hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

méasrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatod
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
ad6szama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szadmlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004001

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 ¢s Vallalkoz6 egylittes emlitése esetén , Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés targya

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésli épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozterilleteken, kiilonb6z6 épitési beruhazasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

01/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Varosligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek
Ovodaja jatszéudvar felijitasa targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsilé munkék 1.
osztalyt mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz4dés terjedelme

Vallalkozé az Ajaniatkerési Dokumentdciot és az annak részét képez8 Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzo6dés teljesitésével kapcsolatos idopontok

Munkateriilet atadasa: 2017. 04. 26.
Befejezési Hatarido: 2017. 08. 10.

4  Vallalkozéi dij

A vallalkozdéi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozéd komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(
hasznélatdhoz szilkséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtisaval kapcsolatban felek az aldbbi véllaldsi arban 4llapodnak

meg:
Anyag ¢€s dij dsszesen: 31.475.645,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 1.573.782.-Ft
AFA vetitési alap: 33.049.427 -Ft
AFA 27%: 8.923.345 -Ft
Brutté ar: 41.972.772,-Ft

azaz Bruttd Negyvenegymillid-kilencszazhetvenkétezer-hétszazhetvenkét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Véllalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadis-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadéas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzdkonyv (rész-, és vég 4tadas-4tvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz0dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirdsainak megfelelSen
kiéllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
elbirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Viallalkozo vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. evi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatél
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozo kitelezettségei

Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabédlyokat és el6irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épités1 1d0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendel0 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdok
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Véllalkozo kdételes a munkateriilet atadas-atvételtSl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a MegrendelGvel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel$ 4ltal készitett és a munkateriilet atadasinak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és el8irasok
alapjan kompletten megval6sitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerz6désben rdgziteni hataridére 4tadni.

6.7  Vallalkozo koteles a megvalositashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyésra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbSl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités id6pontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkoz6 az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé munkarész megfeleld minGségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat Atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitiséhoz  szitkségesek. Hatdridében teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd8dott. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal koradbban készre jelenteni. Megrendel§ az &tadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkozo készre jelentését kbvetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az 4tadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkdt atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pdtldsa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerd hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elhéritasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki dtadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibéds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozéd
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzSkdnyvek, stb.

. fotodokumentacidk \ /i
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Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
el8irt szavatossagot és jotdllast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idSpontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodés
rendelkezesei alapjan Villalkozé 10 év kételez$ alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatarid8) véllal a teherbiréva tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordé véazak; fodémek (burkolatok, 4almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkil); fiiggleges teherhordd- és térelhatirold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiill a szerelt kiilsd
térelhatérold falszerkezetek kivételével); szell6z6kiirt6k, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz €s talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti cs6vezetékek kivételével) vezetékek:
az épitmeényhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznélt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezé alkalmassagot véllal (mint a jotllasi idét meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési hatarid6) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozdsénal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrél Megrendel irdsban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendel§ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, tgy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Vallalkoz6 koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 kételes felelGsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés id6pontjdig a Megrendeld
részere atadni,

Vallalkoz6 koteles a Megrendel§ éltal elrendelt potmunkét elvégezni utdlagosan torténé
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szereplS tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozd tételesen bedrazott kéltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozo ajanlatdban szerepl§ rezsi
6radfjak képezik az elszdmolés alapjat. Minden ilyen moédositdas a Kbt. elirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a MegrendelSt a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi 4r napi
0,5%-énak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztisabdl kovetkezik be. Véllalkozdé 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz8déstél azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja

a Vallalkozési szerz6dés netto értéke.
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Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrsl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarblag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovdbba koteles a sajat tevékenységéb6l
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, Gigy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Vallalkoz6 jogosult alvéllalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért vigy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek irasban bejelenteni, sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz8dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamléat benyujtani.

Véllalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Az elSteljesitésr6l a Megrendelét eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizérélag
el6zetes kozOs megegyezés alapjan kertilhet sor.

Villalkozé jogosult tervez6i mivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel6 koteles a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepl
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehet6séget biztosit. A Véllalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatd modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet dtaddsanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz8désben foglalt munkéak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mlivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a

miszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezéi
mivezetést biztositani.
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Megrendeld jogai

Megrendeld Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztasdbdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi koOvetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eldirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megallapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel§ részérol:

Teljes korten: Jérasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Muiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezet6
Cime: Terézvérosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkoz6 részérdl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatdsagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képviseld: Laszld Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korilményekrSl egymaést

10.3

10.4

11

12

irasban haladéktalanul értesitik.

Véllalkozonak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumentdcidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb muszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetéen jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtdk ala.



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. 4prilis 24. /\

................

Vallalkozo

Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivés
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



