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Vallalkozasi Szerz6dés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszém: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszima : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
ad6szama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovdbbiakban: ,,Vallalkoz6)

- Megrendel$ és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerz6dés targya

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kilénboz6 épitési beruhdzasnak minésiils €pitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarést folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szémon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel$
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

09/2017 sorszémon a Budapest VI. keriilet Podmaniczky u. 18. I/6. TEREZENO
2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozé) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkék L
osztalyd mindségben térténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Villalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcict megismerte, azt a feladat meghatérozasihoz szitkséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelSen tette meg.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet ataddsa: 2017. 05. 29.
Befejezési Hatarid6: 2017, 06.02.

Vallalkozdi dij

A vallalkozoi dij elszamoldséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajénlataban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkéltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelel§ mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz8dés targyanak rendeltetésszer(i
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalGsitésat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet

kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtdsaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag ¢és dij 6sszesen: 761.368,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 76.137,-Ft
AFA vetitési alap: 837.505,-Ft
AFA 27%: 226.126.-Ft
Brutto6 ar: 1.063.631,-Ft

azaz Brutt6 egymilli6-hatvanharomezer hatszidzharmincegy forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszdmla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki dtadéas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozé szdmlak mellékletei is egyben:
Miuszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, €s vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokdnyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetOen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kGvetSen fizeti meg.
Véllalkozo vallalja a sziikséges adatszolgéltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zdi adatbéazisban).

Villalkoz6 kotelezettségei

Villalkozé koteles az atvett munkaterilleten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabéalyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyrdl haladéktalanul jegyz6konyvet kell felvenni. Az
épitési 1d6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerltlen vagy egyébként felrohato magatartasabdl fakad.

Vallalkozd koteles a munkatertilet dtadés-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az idGjarasi korilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a MegrendelGvel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,

megbizhatod, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat.

Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadiséanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt ilizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel® részére a szerzédésben rdgziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkoz6 kételes a megvaldsitishoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkoz6 kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekb8l mintét, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendelsi jovéhagyasra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriil§ munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idSpontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum S nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat kéltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarédsra keriil6 munkarész megfelels minéségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkéat A4tadas-atvételi eljards keretében kételes 4tadni a
Megrendeldnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitasdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozé kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal koribban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Villalkozé készre jelentését kovets munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld kételes a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idSpontja az 4tad4s-atvételi eljarés kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hiényossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitésa és p6tlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznédlatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 41l fenn, és azok
elharitdsa, kijavitasa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott 1étesitményt, az 4tadds nem mindsithets
eredményesnek. Ha a muszaki 4tadés-atvétel a megkezdéstsl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo hibéas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadésa) és az atadds-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé kételes a miiszaki 4tadas-4tvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovédbba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanuisitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok
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Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkoz6 keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozd 10 év kotelezé alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridé) véllal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordo- és térelhatérold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiilss
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zokiirt6k, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba kertil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsd létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok 1étrehozésanal felhasznalt egyes termékeire €s
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassagot vallal (mint a jotallasi idSt meghaladéd
szavatossdgi  igényérvényesitési hataridé) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
epiiletberendezés és épilletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossagi idS alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendels irasban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, Gigy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozo kéltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Villalkozé kételes felel6sségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
ervényben tartani és a kétvény maésolatat a szerz6déskétés idépontjdig a Megrendel
részere atadni,

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pstmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolds alapjan, a szerz8déses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott kéltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozo ajanlatiban szereplé rezsi
6radijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. elGirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzdésben foglalt hatarid6k be nem tartsa esetén felel mindazon
karokeért, hatrdnyokért, amelyek a MegrendelSt a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt értek.

Viéllalkozé kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabdl kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozoé
mulasztdsabol ered6 késedelem esetén a Megrendel$ a szerz6déstél azonnali hatallyal
elallhat,

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol

kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzddés nettd értéke.
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Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulési 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, Ggy a Megrendels
Vallalkozé kdltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Villalkoz6 jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott MegrendelSnek irdsban bejelenteni, Gsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzGdés 5. pontjidban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésr6l a MegrendelSt elézetesen,
legaldbb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elézetes kozos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezbi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkék
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepl6
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4atadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mdédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet dtaddsdnak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miuszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
mivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasdbol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerz6dés 6.16. pontjdban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel6 garancialis, szavatossigi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozdé felé érvényesiteni.

10 Egyvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérdl:

Teljes koriien: Jérasi Léaszlo Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részér6l:
Teljes korien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képvisel6: Laszl6 Attila

Cime: 1163 Bp. Cziréki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-malil; laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

103 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

104 Vallalkozo jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadésat kivetden jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkétésének

alapjaul szolgalé keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megertése utan négy példanyban irtdk ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
reszet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. méajus 22.
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Vallalkozo

Mellékletek:
I.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentéci6
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



