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Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

1. oldal, bsszesen: 8

QQJISIH[@,OGP

képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetO hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

EPKAR Zrt.
képviseli: Szeivolt Istvan vezérigazgato
telefon: 06-1/422-3550
fax: 06-1/422-3559
e-mail: info@epkar.hu
sze€khelye : 1112 Budapest, Németvolgyi u. 146.
cégjegyzékszama: 01-10-044871
addszama : 11266101-2-43
szémlavezetd hitelintézet: CIB Bank Zrt.
bankszadmlaszéma : 10702136-48594008-51100005

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 ¢és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén , Felek” — k6zott az alabbiak szerint:

A szerzodés targya

Megrendel6 ,.Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kdzépiileteken, tovabba
kozterleteken, kiilénbozd épitési beruhdzasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

12/2017 sorszamon a Miiszaki leirasban szereplé 18 cimen mellékvizmérdk cseréje
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdeés megkdotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozésba adja, Vallalkozd elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyll mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Véllalkozo az Ajdanlatkérési Dokumentdacict és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerziodés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2017.06. 13.
Befejezési Hatarido: 2017. 09. 02.

4  Villalkozéi dij
A vallalkozéi dij elszdmoldséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan kertl sor, a

Vallalkozo6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységér tartalmazza tovabbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriil6
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadés, a
hibajavitas koltségeit, az 4agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyinak rendeltetésszeril
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositasét, azaz a végzend$ munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtisaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij 0sszesen: 725.094,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 36.255.-Ft
AFA vetitési alap: 761.349,-Ft
AFA 27%: 205.564,-Ft
Brutto ar: 966.913,-Ft

azaz brutto Kilencszazhatvanhatezer-kilencszaztizenharom forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
¢és a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vaéllalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, és vég atadéas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és veég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA térvény el8irdsainak megfeleléen
kiéllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel$ a benyjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo6 bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfelelden forintban kiéllitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozo vallalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egylittes adodigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabéalyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabdlyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévé fak és cserjék szakszerd védelmérol
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyr6l haladéktalanul jegyzdkonyvet kell felvenni. Az
épitési id0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Viéllalkozé a Megrendel6t minden kértdl és pert6l.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, kolts€égét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakado karat, amely a Véllalkozd és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertiitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Viéllalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplod tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendel6vel €s valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendel$ altal készitett és a munkatertulet dtaddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerz6désben rogziteni hataridore atadni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovadhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbsl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kertil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriil
munkarész megfelelGségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségeén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

A Viallalkoz6 a munkét Aatadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzGdésszerliségének megallapitdséhoz  szilkségesek. Hatérid6ben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdddott. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megeldz6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeldé az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozé készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni €s lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idGpontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkéat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa €s potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki dtadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozd hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadéasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredmeényei,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyz&kdnyvek, stb.
fotédokumentacidk
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Vallalkozo az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
el8irt szavatossédgot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki 4tadds-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozd 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) véllal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, dlmennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggSleges teherhordd- és térelhatérold
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiilsg
terelhatarolé  falszerkezetek kivételével); szellozokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti cs6vezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasansl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassdgot véllal (mint a jotallasi idét meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Vallalkozdé minden tovébbi
epiiletberendezés és épuletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossgi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Gigy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Véllalkozd kéltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles felelGsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény mésolatit a szerz&déskotés id6pontjaig a Megrendel§
részére atadni.

Véllalkozé kételes a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzGdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszémolds alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Véllalkozé ajanlataban szerepls rezsi
oradfjak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. el6irdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerz8désben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozd6 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendel$ a szerzédéstSl azonnali hatéllyal
elallhat.

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhaté okboél
kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-o0s meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletr6]l elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendel
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitesi beruhdzas teljesitéséhez szilkséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozéd igénybevételére, akinek tevékenységéért vgy felel,
mint a sajatjéért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irasban bejelenteni, 8sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és mtiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz8dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozé jogosult elteljesitésre. Az elSteljesitésr6l a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
clézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervez6i miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel§ kételes a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepls
hatdridre, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4llo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté moédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atadisdnak idSpontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel8 kételes a Villalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a

miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendelé jogai

9.1 Megrendeld Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszdmla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz§dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai
szerint jogosult Vallalkozd felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgat6
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet
Bilint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, 436 1 3016-740

Villalkozé részérél:
Teljes korten: ifj. Szeivolt Istvan, T6th J6zsef, Nyitrai Miklos
Helyszini képvisel§: Arvai Janos, Turbék Zoltan, Kerepesi Marianna,
Elek Norbert, vagy késébb meghatalmazésra
kertil6 személyek

Cime: 1149. Budapest, Egressy ut 28-30,
Telefon: 06-1-4223550, fax: 06-1-4223559
E-mail cim: info@epkar.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 koriilményekré] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

103 Vallalkozénak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miszakilag nem megfelel§ utasitast ad.

10.4 Villalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kdvetSen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a Jjelen szerzédés megkotésének

alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezGt, annak elolvasasa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van,

melyek a szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

b3 o Sw

Vallalkozo

Budapest, 2017. junius 12. & 7’\

Mellekletek:
1.szamt melléklet:  Kézvetlen ajénlattételi felhivés
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



EPKAR zRT.
BUDAPEST Budapest

Meghatalmazas

Alulirott Szeivolt Istvan, az EPKAR Zrt (1112. Budapest, Németvolgyi it 146.) ajanlattevé ceg onalldan
cegjegyzesre jogosult képviseldje ezliton meghatalmazom Turbék Zoltan (szill.: Budapest, 1980. januar
17., a.n. Gadl Zsuzsanna, szig.szam: 582560 LA ) 1143 Budapest, XIV. kerilet Semsey Andor utca. 13. sz.
alatti lakost, az EPKAR Zrt termelési igazgatojét, hogy a Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt. (1064
Budapest, Rézsa utca 81-83) altal Ajanlatkérékeént kiirt ,Miszaki leirasban szereplé 18 cimen
mellékvizmérdk cseréje (12/2017)” targyd kizbeszerzési eljarassal kapcsolatban a szerzédéskétés soran
ajanlattevd Tarsasagunk nevében megjelenjen, a szerzédest a Tarsasdg nevében eljarva alairja, és az
EPKAR Zrt-t teljes jogkérrel képviselie a szerz6dés alairasa soran.

Budapest, 2017. junius 9.

Meghatalmazé cégszer( alairasa:
Szeivolt Istvan
vezeérigazgato

Jelen meghatalmazast elfogadom.

Budapest, 2017. janius 9.

A meghatalmazott aldirasa; ...\ S/

Turbék Zoltan
termelési igazgatd

Tank: SRS s

Boifén Nikoletta

a.n.: Sarvari llona

szill.: Szombathely, 1984.04.12.
lakcime: 9791. Torony, Rohonczi u. 8.

Epitsipari Mesterdjj
Epitéipari Nivodij
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Buzder Csilla

a.n.. Kocsis Eszter

sziil.: Békéscsaba 1986. 04. 20.
lakcime: 5630 Békés, Magyar utca 3.

1149 Budapest, Egressy Gt 28-30., Telefon: (1) 422-3550, Fax: (1) 422-3559
Internet: www.epkar.hu E-mail: info@epkar.hu



