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Vallalkozisi Szerzédés LHEH| Y \Q@i.

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Liszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (mtiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendel5”)

masrészrél

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
szekhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
ad6szédma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 0I-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet$ hitelintézet: Budapest Bank Zrt.
bankszadmlaszédma : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,» Yallalkoz6>)

- Megrendelé és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,»Kelek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzéddés targva

Megrendel$ ,,Lakd és vegyes rendeltetésii epilleteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozterlileteken, kiillonboz6 épitési beruhazasnak mindsiils ¢pitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kézbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendelé
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

16/2017 sorszdmon a Budapest VI. ker. Szinyei Merse u. 17. (Szondi u. 49.) kiilsé
nyilaszardk cseréje targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentdcié €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentéciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiild munkak I.
osztalyn minGségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozéaséhoz szitkséges mértékben és
az elvarhat6é gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelSen tette meg.

Munkateriilet atadasa: 2017. 06. 27.
Befejezési Hatarid6: 2017. 08. 08.

4 Vallalkozdi dij

A véllalkozéi dij elszdmoldsara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keriil sor, a
Véllalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbba a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgdlati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszerdi
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjén tartalékkeretet
kétnek ki. Az AFA Gsszegét a 2007. évi CXXVIL sz. térvény 142. § (1) b) pontja
alapjan a Megrendel6 fizeti meg.

A szerz8dés végrehajtésaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 8.093.198,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 404.660.-Ft
Netto ar: 8.497.858,-Ft

azaz Netto Nyolemillio-négyszazkilencvenhétezer-nyoleszazétvennyole forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszéamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdilt,
és a Megrendelé kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
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Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég datadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz8konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vaillalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irdsainak megfelelGen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetSen, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval. Az AFA oOsszeget a 2007. évi CXXVIL sz. térvény 142. §
(1) b) pontja alapjan a Megrendel§ fizeti meg,

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfelel6en forintban kidllitott szamla kézhezvételét kdvetSen fizeti meg.
Villalkoz6 vallalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idGpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

6 Vallalkozé kotelezettségei

6.1 Vallalkozo6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat ¢és el6irasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozo6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgal6
intézmény belsé munkavédelmi és {izemelési szabalyzatit. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fik és cserjék szakszeri védelmérél
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az éltala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyré]l haladéktalanul jegyz8konyvet kell felvenni. Az
epitési id alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartél és pertél.

6.3 A Villalkoz6é megtériti a Megrendeld mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakado karat, amely a Villalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felrohaté magatartdsabol fakad.

6.4  Vallalkoz6 koteles a munkateriilet dtad4s-atvételtsl a miiszaki atadas-atvétel lezérasaig
epitesi, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozé garancidt vallal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hat6siggal

szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.
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Véllalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtadisanak
idopontjdban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvényok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerz3désben régziteni hatéridére 4tadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels 4ltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintt, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elstt, Megrendelsi jovéhagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra kerill§ munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriil$
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat kéltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzGdésszerliségének megallapitdsdéhoz  sziikségesek. HataridSben teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd8dstt. A Vallalkozé kételes a munkét
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatérozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendel§ az 4tadéas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kdvetd munkanapra kittizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjén a
MegrendelS koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fenndllnak. A teljesités idSpontja az 4tadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerll hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitisa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki dtadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett
atadds-atvételt meg kell hiusitani (dtvétel megtagadasa) és az atadés-atvételre vonatkozé
eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkoz6 kételes a miiszaki atadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez8i nyilatkozatokat megtenni, tovabbé 4tadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

o megvalosuldsi dokumentacié 2 példdnyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

}UWﬁﬁ(



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

5. oldal, 6sszesen: 8

* mérési jegyz6konyvek, stb.
e fotédokumenticiok

Vallalkozé6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos Jjogszabalyokban
elSirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) véllalni, melynek kezdési idOpontja a
miszaki atadas-atvétel lezdrasanak idépontja. Tovébba a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjén Vallalkoz6 10 év kételezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatérid6) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nelkil); fliggbleges teherhordd- és térelhatirold
szerkezetek (burkolatok, feliletképzések, nyildszarok nélkil a szerelt kiilsé
terelhatarolé  falszerkezetek kivételével): szell6zOkiirték, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriil (a szabadon vezetett épliletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az €pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasinal felhaszndlt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassigot vallal (mint a jétalldsi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrids) a  Vallalkozé minden  tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet ¢pitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozésanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy 4rcskkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendel$
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 kételes felelSsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény maésolatat a szerzédéskotés id6pontjaig a Megrendel
részére atadni.

Villalkoz6 kételes a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerz&déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési naplé, Vallalkoz6 tételesen bedrazott kéltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Véllalkozéd ajanlatadban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. elSirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerz8désben foglalt hatarid6k be nem tartisa esetén felel mindazon
karokert, hatrnyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelel kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozd 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasdbol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6désts] azonnali hatallyal
elallhat.
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Véllalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté  okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitsulési kétbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés netté értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitc’ianyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizérolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébsl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrs] elszallitani.
Amennyiben Villalkoz a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel
Villalkozo kéltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhdzas teljesitéséhez szlikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatds kéltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozéd igénybevételére, akinek tevekenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk veégzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

elétt MegrendelSnek rasban bejelenteni, Gsszhangban a Kbt 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett €s igazolt munkdra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatérozott feltételek alapjén szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az clételjesitésr8l a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiten; kell, és ennek végrehajtasara kizar6lag
elézetes kozds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezéi miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkék
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Frre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kﬁtelesgégei

Megrendeld kételes a munkateriiletet a Villalkozénak a szerzgdés 2. pontjaban szereplé
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetSséget biztosit. A Vallalkozé  éltal  vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként ellen6rzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atad4sanak id8pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozé részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendel§ koteles a Vallalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozs részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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84 Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezsi
miivezetést biztositani.

9 Megrendelé jogai

9.1 Megrendel$ Vallalkozé késedelmes veégteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztdsdbdl kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla Osszegébél, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzédés 6.16. pontjdban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendel§ garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megéllagodésgk

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendel§ részérdl:

Teljes koriien: Jarasi Lasz]6 Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztélyvezets
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvéarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. §1-83.
Telefon: +36 13016-713,+36 1 3016-740

Villalkozé részérdl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatGsagi tag, vezérigazgat6 helyettes
Varga Tibor, igazgatsigi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képvisels: Laszl6 Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hy

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kérilményekré] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

10.4  Vallalkoz6 jogosult a dokumenticiéban szerepl6 megoldéasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld {rasos elfogadasat kovetéen jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk

rendelkezései €s a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének
alapjaul szolgals keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irték ala.

13 Jelen szerz8désnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, ZOe;gé‘ Junius 26.
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Megreng‘éi%iu 81,85 : Véllalkozé

Mellékletek:
l.szdmu melléklet: ~ K&zvetlen ajanlattételi felhivés
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



