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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42

cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet6

székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22,
adoszama : 12626704-2-43

cégjegyzékszama : 01-09-695624

telefon: +36-20/341-0974

fax: +36-1/293-9709

e-mail: huferbauk ft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank

bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 ¢és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alabbiak szerint:

A 0dés tar

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbozé épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyredllitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

18/2017 sorszamon a Budapest VII. ker. Csengery u. 25. villamos féeloszté csere
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotesére.

Megrendelé jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Viéllalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Villalkozo az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzédés teljesitésével kapcsolatos idépontok

A gyartashoz sziikséges felmérés idépontja: 2017. 07.04.
A munka elvart kezdési ideje: 2017. 08.01
A munka elvart befejezési ideje, vagy a szerz6dés idétartama: 2017.08.28.

Villalkozéi dij
A vallalkozéi dij elszamolasdra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a

Villalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idGpontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozo komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgilati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatéhoz szitkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij dsszesen: 21.066.182,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 1.053.309,-Ft
AFA vetitési alap: 22.119.491,-Ft
AFA 27%: 5.972.263 -Ft
Brutto ar: 28.091.754,-Ft

azaz brutté huszonnyolcmillié-kilencvenegyezer-hétszazotvennégy forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
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Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, €s atadasi dokumentacio (rész-, és veég atadas-atvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfelelGen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel$ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozo vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyittes adoigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes adozoi adatbazisban).

Vallalkozo kotelezettségei

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévé fak é€s cserjék szakszerli védelmérol
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési ido6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kartol é€s pertol.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(tlen vagy egyébként felrohaté magatartasabodl fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtol a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi kortilmeényeket.

Vallalkozo garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével €s valamennyi hatésaggal

szemben. A Vallalkozé6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdét alkalmazhat.
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Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértoi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzodésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovdhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbol mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfelelségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertil6 munkarész megfelel6 minéségben késziilt el.

A Vallalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriségének megallapitasahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzdédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdddott. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését koveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli haszndlatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitasa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozo hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miliszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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e mérési jegyzOkonyvek, stb.
o fotodokumentaciok

Vallalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezé alkalmassagot (mint a jotallasi idot
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhorddo vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdészigetelés stb. nélkiil); fiiggdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkill a szerelt kiilsé
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szellozokirtk, kémeények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keril6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csOvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilso 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére ¢€s az azok létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkozd6 minden tovabbi
épliletberendezés és épliletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi 1d6 alatt fellépé hianyossagokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles felel0sségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés idopontjaig a Megrendel6
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elGirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerzidésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koételes késedelmes rész- €s végteljesités esetén a nettd véllalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzodéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasabol ered6 késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstol azonnali hatéllyal
elallhat.
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6.17 Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
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kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzodés netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitGanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyljteni ¢és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozo jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozéd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzédés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozo jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes kozos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Villalkozé jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendelo koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szereplo
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési  lehetoséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, €s kimutathatdé modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradektalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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8.4 Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezoéi
miivezetést biztositani.

9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel$ Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, €s azt a
végszamla Osszegébol, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Keésedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzddés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendel$ garancialis, szavatossagi ¢és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozd felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselok:
Megrendelo részérol:

Teljes kortien: Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet6
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozod részérol:

Teljes korten: Hubert Ferenc ligyvezet6
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc ligyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkoto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miuszakilag nem megfelelo utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentéacioban szerepld megoldasok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kdvet6en jogosult.

11  Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzGdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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