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Vallalkozdsi Szerz6dés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Vlegrendels”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatésagi tag, vezérigazgaté
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adészama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetS hitelintézet: Budapest Bank Zirt.
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,»Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Villalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 A szerzddés targva

Megrendel§ ,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6zé épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi - és
altaldnos javitasi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

19/2017 sorszamon a Budapest, VI. ker. Vorosmarty u. 49.-51. Vérésmarty Mihaly
Altalanos Iskola 2017. évi karbantartisi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzdés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécidban meghatarozott epitési beruhazdsnak mindsiilé munkak 1.
osztalyl min6ségben t6rténd elvégzését.
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2 A szerz4dés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentdcidt és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerz4dés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2017.07. 10.
Befejezési Hatarids: 2017. 08. 18.

4 Vallalkozoi dij

A véllalkozéi dij elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajénlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjéra prognosztizélt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds kéltségeit, az 4dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonveédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targydnak rendeltetésszert]
hasznalatédhoz sziikséges minden munka megvalGsitésat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz3d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
koétnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 5.238.447,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 261.922.-Ft
AFA vetitési alap: 5.500.369,-Ft
AFA 27%: 1.485.100,-Ft
Brutto ar: 6.985.469,-Ft

azaz brutté Hatmillié-kilencszaznyolcvanétezer-négyszazhatvankilenc forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nydjthaté be, ha a miiszaki 4tadés-atvétel sikeresen lezardsra keriilt,
¢s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellen6r teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumenticid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadéas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény el6irasainak megfelelSen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetSen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel$ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3).(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirdsoknak megfelelden forintban killitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Véllalkozo véllalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idSpontjatol
szamitott 30 napnadl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban).

Vallalkozé kitelezettségei

Véllalkozé koteles az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tzrendészeti szabdlyokat és elBirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmeény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsétott teriiletén 1év6 fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az éltala okozott kéarokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
épitési 1d8 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo6 a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

A Villalkoz6é megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerttlen vagy egyébként felrbhatd magatartasabol fakad.

Villalkozé koteles a munkateriilet dtadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezérasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4djaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi korilményeket.

Villalkoz6 garanciat véllal a dolgozoiért a MegrendelSvel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.

Véllalkoz6 koteles a munkat a Megrendel$ 4ltal készitett és a munkateriilet tadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elirasok
alapjan kompletten megvalGsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerzédésben rogziteni hataridSre 4tadni.

Villalkozé kételes a megvalsitashoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendeld 4ltal
jovéahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 kdteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendel6i jévahagyésra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €épitési napldban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriil
munkarész megfelel8ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztia,
akkor a Megrendel§ kérésére, sajat koltségén kell a visszabontdst elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil§ munkarész megfelels mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat &tadas-atvételi eljaras keretében kételes atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszerliségének  megallapitasahoz szikségesek. HataridSben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes &tadas-atvételi eljaras a jelen szerz8dés 3. pontjiban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd8dott. A Vallalkozo koteles a munkét
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatérozott befejezési hataridSt megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Villalkozé készre jelentését kovets munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezamni, amely alapjan a
Megrendel8 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhat6 meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyosség miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elhéritdsa, kijavitasa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Véllalkozé hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitisitani (4tvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az aldbbi dokumentumokat:
° miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosuldsi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok
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Véllalkozo6 az 4ltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
elSirt szavatossigot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idSpontja a
miiszaki atadéas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozd 10 év kotelezd alkalmassigot (mint a jotallasi idét
meghaladé szavatossdgi igényérvényesitési hatarids) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordd vézak;, fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélh€jazat, hészigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliilletképzések, nyildszarok nélkiill a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szelldzokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csbvezetékek,
talajba ker(il6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek:;
az €pitmeényhez szerkezetileg csatlakozo kiils§ létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok 1étrehozdsindl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €v kotelezd alkalmassagot vallal (mint a jotdllasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési hatarid6) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkoz6t. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Villalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles felelGsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
crvényben tartani €s a kétvény mdésolatat a szerzGdéskétés id6pontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 kdteles a Megrendel§ altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Villalkozd tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolés alapjat. Minden ilyen mddositas a Kbt. elSirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartisa esetén felel mindazon
karokert, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelel6 kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozéd
mulasztdsabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstél azonnali hatallyal
elallhat.

Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzédés nett6 értéke.

/
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Vallalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébsl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkoz6 kéltségére a szemetet elszéllittatja.

Az Epitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terhels.

Villalkozé jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az éltaluk végzett tevékenység megnevezeésével a munka megkezdése

el6tt Megrendelonek irasban bejelenteni, 5sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr Altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdes 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtsara kizardlag
elézetes kzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6t6]l, azon munkak
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo 1gényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjel5lésével - kell bejelentenie.

Megrendel kotelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban A4tadni. A teriileten viz- €s
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozé  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel8 a munkateriilet atadasdnak idépontjaban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzodesben foglalt munkéak maradéktalan elvégzése ¢rdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovdhagyissal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervez6i
miivezetést biztositani.
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Megrendeld jogai

Megrendel6 Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztisabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi koévetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:

10.2

10.3

104
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12

Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Bélint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozé részér6l:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képvisel6: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kériilményekrél egymaést
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumenticiéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelg irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegéllapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. jﬁlTius 07.

Mellékletek:
l.szamd melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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