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LREG [& [dord,

Vallalkozasi Szerzodés

amely 1étrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,, Megrendel6”)

masrészrél

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgat6sagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszédma : 25121254-2-42
cégjegyzekszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet hitelintézet: Budapest Bank Zrt.
bankszadmlaszama : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé”)

- Megrendelé és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerzddés targva

Megrendeld ,Laké €s vegyes rendeltetésli épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonboz6 épitési beruhazasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok vegzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjén.

22/2017 sorszamon a Budapest, VI. ker. Virosligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek
Ovodaja jatszéoudvar kerités cseréje targyban.

Az eljards eredményhirdetését kévetSen az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Véllalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak 1.
osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajaniatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Muiiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozaséhoz szitkséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzdédés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkateriilet atad4sa: 2017. 06. 28.
Befejezési Hatarids: 2017. 07. 26.

4 Villalkozdi dij

A véllalkoz6i dij elszamolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Villalkoz6 ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartoz6 komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét. Az egységir tartalmazza tovabba a munkédkkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzG6dés targyinak rendeltetésszerd
hasznélatdhoz szilkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz8dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjén tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasdval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag ¢és dij 6sszesen: 3.163.551-Ft
Tartalékkeret: 5 % 158.178.-Ft
AFA vetitési alap: 3.321.729,-Ft
AFA 27%: 896.867.-Ft
Bruttoé ar: 4.218.596,-Ft

azaz bruttdo Négymillié-kétszaztizennyolcezer-otszazkilencvenhat forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentécid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elSirdsainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL toérvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kidllitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Véllalkoz6 véllalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egylittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes adozdi adatbazisban).

Villalkozé kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkatertiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozo6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Viéllalkoz6 megtériti a Megrendel$ mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Véllalkozd és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadéas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozo garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendel6vel €s valamennyi hatosaggal
szemben. A Véllalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel$ altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakeért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el8irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerz6désben rogziteni hatarid6re atadni.

Vallalkozo kételes a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ A4ltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Viéllalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbS]l mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkoz6 az épitési napléban
kételes a miszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarisra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil munkarész megfelelé min6ségben késziilt el.

A Villalkozo a munkat Aatadds-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerz8désszerliségének megéllapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belil megkezd8dott. A Vallalkozé koteles a munkéat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendel§ az atadds-atvételi eljarast
legk€s6bb a Vallalkozo készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idpontja az atadds-atvételi eljaras kezdS napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és p6tlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 411 fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott 1étesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki dtadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagadésa) és az dtadés-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
méresi jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok
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Villalkozé az éltala elvégzett munka minGségéért kiteles a hatalyos jogszabélyokban
elSirt szavatossdgot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-4tvétel lezarasanak idSpontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozd 10 év kételezd alkalmassagot (mint a j6tallasi id6t
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatarid8) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliilletképzések, nyilaszarok nélkill a szerelt kiilsé
térelhatérolé falszerkezetek kivételével); szell6zokiirt6k, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil§ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti cs6vezetékek kivételével) vezetékek:
az ¢pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozésanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot véllal (mint a jotdllasi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid) a  Vallalkoz6 minden tovébbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
1étrehozéasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossdgi id6 alatt felléps hidnyossagokrdl Megrendel$ irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
ker. Amennyiben a Véllalkozé a kért javitast hatarid6re nem végzi el, ugy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitast a Véllalkoz6 koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo kételes felelGsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerz6déskétés idSpontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 kételes a Megrendel§ altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolds alapjan, a szerz8déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplod, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozd ajanlataban szerepl§ rezsi
Oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. el&irdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo6 jelen szerzddésben foglalt hatarid6k be nem tartisa esetén felel mindazon
karokeért, héatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllalasi ar napi
0,5%-4nak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasab6l kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabdl eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz8déstél azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz&dés nettd értéke.
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6.18 Vallalkozo koteles sajét koltségén felvonuldsi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
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munkateriiletén beliil. Epitﬁanyagot €s egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten térolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazé hulladékot folyamatosan Gsszegytijteni és a munkateriiletrsl elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel§
Vallalkoz koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagits-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Yallalkozé jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kdteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek irasban bejelententi, Osszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjdban meghatirozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult el6teljesitésre. Az clSteljesitésrél a Megrendelét elSzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
cl6zetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervez6éi miivezetést kérmi a Megrendel6t6l, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjdban szerepl§
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet tad4sdnak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Véllalkozé részére a
szerzGdésben foglalt munkéak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel$ kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos villalkozéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendel6 jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozé késedelmes vegteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabdl kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla Osszegébdl, mint jogos penziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 MegrendelS garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

10 [Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendel részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Lész]6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Bélint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkozd részérésl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgat6sagi tag, vezérigazgato helyettes
Varga Tibor, igazgat6sagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képvisels: LaszIo Attila

Cime: 1163 Bp. Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesftését akadalyozd kériilményekré] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Véllalkozénak a Megrendel utasitisait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miszakilag nem megfelels utasitast ad.

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldésok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kvetéen jogosult.

11 Jelen szerzGdésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szimi melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
reszét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.
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Mellékletek:

l.szami melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



