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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (mtiszaki osztély)
szdmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendelS (a tovabbiakban: ,,Megrendel6™)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc iigyvezeto
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22.
ad6szama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetO hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszédma : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Vallalkozo egylittes emlitése esetén , Felek” — kizott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targva

Megrendel6 ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6zd épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- €s
altalanos javitasi munkdalatok végzése — keretmegallapodds™ targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel$
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjén.

24/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Varosligeti fasor 4. Derkovits Gyula
Altalanos Iskola 2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott €pitési beruhazasnak mindsiilé munkak I.
osztalyl minGségben torténd elvégzését.
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2 A szerzédés terjedelme

Véllalkozd az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak tészét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfelelSen tette meg.

3 A szerzd6dés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkatertilet atadésa: 2017. 07. 14.
Befejezési Hatarido: 2017. 08. 18.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozéi dij elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keriil sor, a
Villalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységr (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkdltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriils
minden dfjat, adét és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalGsitasat, azaz a végzend munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
k&tnek ki.

A szerz&dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllaldsi arban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 6.009.189,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 300.459.-Ft
AFA vetitési alap: 6.309.648,-Ft
AFA 27%: 1.703.605,-Ft
Brutto ar: 8.013.253,-Ft

azaz brutté Nyolcmillié-tizenharomezer-kétszazétvenharom forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszadmla is benyijthato, részteljesitési igazoldssal.
A végszamla akkor nytjthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolést.

5.2 A szamlak benyjtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény elSirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovet§en, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelel6en forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kdvetden fizeti meg.
Vallalkoz6 vallalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id8pontjatél
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban).

Vallalkozo kitelezettségei

Vallalkozé kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriilletén 1évd fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzSkonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a MegrendelSt minden kart6l és pertdl.

A Villalkozo megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkoz6é és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabdl fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig
¢pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jdban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat véllal a dolgozo6iért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,

megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkozo6 koteles a munkat a Megrendel§ 4ltal készitett és a munkateriilet dtaddsanak
idépontjéban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakérti vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes é4llapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerzdésben rogziteni hataridére atadni.

Villalkozo koteles a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyisra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendel§ Altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 kdételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekb&l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges bedpités idépontja el6tt, Megrendeldi Jovahagyasra. Csak a
Megrendeld éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id8pontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkat Atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
MegrendelSnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitasdhoz szikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes 4atadis-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatdrozott befejezési hataridén beliil megkezddott. A Villalkozo kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legaldbb —
I munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendel§ az atadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Vallalkozé készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazol4st kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idSpontja az 4tadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét atveszi. Nem tagadhatd meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszert hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny &ll fenn, és azok
elhdritésa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4dtadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstd] szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zirhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagadasa) és az tadas-atvételre vonatkozo
cljarast a Vallalkozd ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az aldbbi dokumentumokat;
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

® megvaldsulasi dokumentaci6 2 példdnyban,
e tanusitvanyok,

® garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.

e fotédokumenticidk
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6.12 Villalkozo az altala elvégzett munka minGségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban

elfirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési id6épontja a
muszaki dtadéds-atvétel lezarasanak idSpontja. Tovabba a vonatkozéd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Viéllalkozé 10 év kdtelezd alkalmassagot (mint a j6tallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatarids) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordo vazak; fodémek (burkolatok, dlmennyezetek,
bevilagiték nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével), fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek  (burkolatok, feliletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kilsé
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtok, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti cs@vezetékek,
talajba keriil§ (a szabadon vezetett eplletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az ¢pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilss létesitmények szerkezeteinek €pitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kételezd alkalmasségot vallal (mint a jotalldsi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Vallalkozé minden tovabbi
epiiletberendezés és épiiletszerkezet cpitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termekeire és anyagaira.
A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossédgokrol Megrendels irasban
ertesiti a Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hatéridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Viéllalkozd kételes felel8sségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény mésolatat a szerzédéskstés id6pontjdig a Megrendels
részére atadni.

6.14 Vallalkozo koteles a Megrendels altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozd ajanlataban szerepl§ rezsi
¢radijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen mddositas a Kbt elbirasaival
Osszhangban torténhet.

6.15 Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hatérid6k be nem tartésa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkoz6 kételes késedelmes rész- és vegteljesités esetén a netté vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzOdéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztésébol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Villalkozd
mulasztisabol eredé késedelem esetén a Megrendel a szerzédéstdl azonnali hatallyal
elallhat.

6.17 Villalkozd kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté  okbél

kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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6.18 Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulési letesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitSanyagot és egyeéb eszkozdket csak és kizérélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazé hulladékot folyamatosan osszegyljteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Villalkozé kéltségére a szemetet elszallittatja.

6.19 Az épitési beruhazés teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagits-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

1 Vallalkozé jogai

7.1  Villalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjdért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni, sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

7.2 Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

7.3 Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az eloteljesitésr6l a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséara kizarolag
el6zetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

74 Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irdsban, 3 nappal korébban - a szakagi tervez6 megjelSlésével - kell bejelentenie.

8 Megrendel§ kotelességei

8.1  Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjaban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- &s
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Vallalkozé  altal  vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté maddon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendel6 a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad 4t a Véllalkozd részére a
szerz8désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

8.3 Megrendel6 kételes a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellen6rizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

8.4 Megrendeld kételes a Jjogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a

miiszaki ellenSrzést végrehajtani, valamint jogos viéllalkozoi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.
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9 Megrende!(’i jogai

9.1 Megrendel6é Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult kotbért €rvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel6 garancilis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselk:
Megrendel§ részérél:

Teljes korden: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezets
Balint Attila csoportvezeté
Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt,
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérsl:

Teljes korlien: Hubert Ferenc iigyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc ligyvezet

Cime: 1193 Budapest, Kényvkots u, 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

102 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekr§l egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumenticiéban szerepld megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé ir4sos elfogadésat kovetSen jogosult,

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgals keretemegéllapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete v

an, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyutt érvényes.

Budapest, 2017. jalius 14.
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Mellékletek:

1.szdmt melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamd melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécid
3.5z4mu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



