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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6*)

masrészrél

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet6
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkots utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szadmlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszdma : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld ¢és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,, Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya

Megrendel6 ,,Lak6 és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozterileteken, kiilonbozd épitési beruhdzasnak mindsiils épitési,- helyreallitasi - és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodds™ térgyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szédmon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. reszeben foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

25/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Felsé erdésor u. 20. Erkel Ferenc Altaldnos
Iskola 2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését koveten az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozd) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerz8deés megkotésére.

MegrendelS jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkék L.
osztalyl min&ségben torténd elvégzését.

@l\ ; e ——— .
CW (P



2. oldal, 6sszesen: 8

2 A szerzddés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezl Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulméanyozta és ajénlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzi6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkaterulet atadasa: 2017. 07. 14.
Befejezési Hatarido: 2017. 08. 18.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozéi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajénlataban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriil§
minden dfjat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvéanyoknak megfeleld minGsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz0dés targyanak rendeltetésszeri
hasznalatahoz szikséges minden munka megvalositésat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz0dés végrehajtisival kapcsolatban felek az aldbbi vallalési 4rban 4llapodnak

meg:
Anyag €s dij 6sszesen: 9.879.676,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 493.984.-Ft
AFA vetitési alap: 10.373.660,-Ft
AFA 27%: 2.800.888,-Ft
Brutté ar: 13.174.548,-Ft

azaz brutté Tizenhdrommillié-szazhetvennégyezer-itszaznegyvennyolc forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazolassal.
A veégszamla akkor nytjthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-4tvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szitkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacidé (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el8irdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyijthat be a teljesitésigazolast kovetSen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kévetéen fizeti meg.
Vallalkozo véllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adodigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkozé kitelezettségei

Vallalkozo kételes az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el&irdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyr6l haladéktalanul jegyzOkényvet kell felvenni. Az
€pitési id0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon kéaréat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakadd karat, amely a Véllalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtd]l a miiszaki atadas-atvétel lezéarasdig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot €s az idGjarasi kériilményeket.

Véllalkozé garanciat vallal a dolgozoéiért a Megrendel6vel és valamennyi hat6saggal
szemben. A Vallalkozé6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkoz6 kételes a munkat a Megrendel altal készitett és a munkateriilet dtad4sanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
.
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt izemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzOdésben régziteni hatarid6re atadni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovdhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jévahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyésra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kertild munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra keruld
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesites
szerz6désszerliségének megallapitasdhoz szilkségesek. Hataridoben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén belil megkezdddott. A Vallalkozo kdteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazoldst kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossig miatt, amely, ill. amelynek a kijavitésa és potldsa nem akadéalyozza meg a
rendeltetésszerti haszndlatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, €s azok
elharitdsa, kijavitasa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett
dtadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozd ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miiszaki atadéas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabbé 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményel,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

N



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

5. oldal, 0sszesen: 8

Véllalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési id&pontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozd keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozoé 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idot
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridd) véllal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordo- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zdkirtk, kémények (béléselemek
nelkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épliletgépészeti csOvezetékek,
talajba kertilé (a szabadon vezetett épliletgépészeti csOvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassigot véallal (mint a jotallasi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid6) a  Véllalkoz6é minden tovabbi
épiiletberendezés €s épiiletszerkezet €pitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire €s anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrdl Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozd a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles felelGsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény mésolatat a szerzOdéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozd koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzGdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozd ajanlatdban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban térténhet.

Vallalkozd jelen szerz6désben foglalt hatarid6k be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabdl kovetkezik be. Véllalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozo

mulasztasabol ered6 késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Vallalkozd kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdo okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghiusulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Villalkozé koteles sajat kéltségén felvonuldsi Iétesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot €s egyéb eszkdzoket csak és kizérélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten térolhat, tovabbi kiteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletr§l elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tiszténtartésarél nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhazas teljesitéséhez sziikseges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozd jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjdért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

elétt Megrendel6nek irasban bejelenteni, Osszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkéra a
szerzGdeés 5. pontjadban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

Vallalkozé jogosult elteljesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendelét elézetesen,
legalébb 10 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
el8zetes k6z0s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezSi miivezetést kémi a Megrendel6t6]l, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlkségessé valik. Erre vonatkozé 1gényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozé  Altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsinak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szlikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerzGdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbé igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

MegrendelS kételes a jogszabéalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a

miszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjén tervez&i
mivezetést biztositani.

&/



7. oldal, 6sszesen: 8

9 egrendeld jogai

9.1 Megrendel§ Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6é mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla GOsszegébbl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel§ garanciilis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodiasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:

Teljes korten: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatod
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztélyvezetd
Bilint Attila csoportvezeté
Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, 436 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezet
Helyszini képvisel§: Hubert Ferenc iigyvezet

Cime: 1193 Budapest, Kényvkots u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

102 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel§ utasitast ad.

104 Vallalkozé jogosult a dokumentaciGban szerepld megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irisos elfogaddsat kévetden jogosult.

11 Jelen szerzdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének

alapjaul szolgald keretemegallapodés rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasdsa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz8désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Ko6zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajénlata
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