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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrej6tt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Léaszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezet$ hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”)
masrészrol
Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
ad6szama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millentum@gmail.com
szdmlavezetd hitelintézet: BudapestBank-Zet. @7 hauls V *g‘\/“ -
bankszadmlaszama : 10403056-48856300-03004001 . (| 1| vO|L-Jocoe Q&L —copennoo
mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”) \Ow': \

- Megrendeld és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — koz5tt az aldbbiak szerint:

1 A szerzddés tirgya

Megrendeld ,Lakéd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kdzépiileteken, tovabba
kozterlileteken, kiilonb6z6 épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodds” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

27/2017 sorszamon a 2017. évi karbantartasi munkak 2 cimen (Budapest VI. ker.
Dézsa Gyorgy ut 104. és Virosligeti fasor 40.) targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vaéllalkozé elvallalia az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I.
osztalyl mindségben torténé elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajdanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben €és
az elvarhat6é gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet 4tadasa: 2017.07. 17.
Befejezési Hatarido: 2017. 08. 07.
Villalkozéi dij

A vallalkozd6i dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Villalkozd ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzdés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységéar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkdakkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az Atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az dagazati és egyéb szabvinyoknak megfelel6 mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyinak rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
k&tnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcesolatban felek az aldbbi véllaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 6sszesen: 4.998.531,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 249.927.-Ft
AFA vetitési alap: 5.248.458,-Ft
AFA 27%: 1.417.084,-Ft
Bruttoé ar: 6.665.542.-Ft

azaz brutté Hatmillié-hatszazhatvanoitezer-otszaznegyvenkét forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyudjthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz8konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irdsainak megfelelSen
kiallitott eredeti szdmléat nyudjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

MegrendelS a benyujtott és elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszamléjara, a jogszabéalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIIL. térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kbvetben fizeti meg,.
Villalkozé véllalja a szikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII Tdérvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idGpontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zdéi adatbazisban).

Villalkozé kitelezettségei

Vallalkozé kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomaésul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lzemelési szabalyzatat. A Villalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott terilletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
¢pitési 1d6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a MegrendelSt minden kartdl és pertdl.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadoé karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

Vallalkozd koteles a munkateriilet atadas-atvételt6l a miliszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi korilményeket.

Villalkozd garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaer&t alkalmazhat.

Vallalkoz6 kételes a munkat a Megrendel6 altal készitett €s a munkateriilet atad4sanak
id6pontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),

et /)
b palf

\



=
[

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

s

4. oldal, osszesen: 8

szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ Aaltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelo altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkoz6 az épitési naploban
koteles a muszaki ellendrt az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarisra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben készilt el.

A Villalkozé a munkéit atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzédésszerliségének  megallapitasahoz  szlkségesek. Hatarid6ben teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezd6dott. A Villalkozo kételes a munkat
a jelen szerzodés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridot megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljards kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerti hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitasa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott 1étesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szdmitott 8 napon beliil a
Vallalkozd hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotddokumentacidk
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Véllalkozé az altala elvégzett munka minéségéért kiteles a hatalyos jogszabdlyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési id6pontja a
miiszaki dtadas-atvétel lezarasanak idGpontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodés
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelez6 alkalmassdgot (mint a jotallasi id6t
meghalado szavatossdgi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbirva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszardk nélkill a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zOkiirtok, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épliletgépészeti csGvezetékek,
talajba kerul6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozaséndl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezé alkalmassdgot vallal (mint a jotallasi idét meghaladé
szavatossagli  1gényé€rvényesitési  hatarid6) a  Vallalkozé ~minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozéasanal felhasznalt egyes termékeire €s anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossédgokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozo6t. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsOkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmerilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerz8dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozd kételes a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamol4s alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepl6 tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlatiban szerepl$ rezsi
6radijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elGirdsaival
0sszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerz&désben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokeért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6ét a Véllalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-dnak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Véllalkozo
mulasztasabdl kovetkezik be. Vallalkozd 60 napot meghaladd, a Vallalkoz6
mulasztasabdl eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerzédést6l azonnali hatallyal
elallhat.

Viallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felr6haté okbdl
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitusulasi kdtbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerz6dés netto értéke.

BV //?



6.18

6.19
7.1

7.2

7.3

7.4
8.1

8.2

8.3

8.4

=3 ]

6. oldal, 6sszesen: 8

Vallalkozo6 koételes sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizérdlag a
rendelkezésére bocsatott tertileten térolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni €s a munkateriletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendel6
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szilikséges esetleges elektromos &ram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terheli.

Villalkozé jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel,
mint a sajatjaért, azonban kdoteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo jogosult az elvégzett €s miszaki ellendr éltal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendel6t eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes k6z0s megegyezés alapjan kertilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi mivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasédban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendel6 kdoteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban 4atadni. A terileten viz- és
aramvételezési  lehetéséget biztosit. A Vallalkozod  altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo €pitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet 4tadédsdnak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vaillalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellenGrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezGi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztiasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla 0Osszegébll, mint jogos pénziigyi koOvetelést visszatartani. Keésedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzodés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 MegrendelS garancialis, szavatossagi és kételezé alkalmassagi jogait a Ptk. elGirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel6 részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Lasz16 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes koriien: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgato
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képvisel6: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korlilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozdnak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Villalkoz6 jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb mtiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadasat kovetden jogosult.

11  Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének

alapjaul szolgal6 keretemegéllapodés rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, dsszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szaml melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyltt érvényes.

Budapest, 2017. julius 14.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevl ajanlata



