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Vallalkozasi Szerzédés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéarasi Lész16 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6™)

masrészrél

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatod
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszdmlaszama : 11713012-20000394-00000000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: , Vallalkoz6”)

- Megrendelé ¢s Vallalkozo egylittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés targya

Megrendeld ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kdzépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kilonb6zd épitési beruhdzésnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel$
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

29/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Lendvay u. 24. Jitékvar Ovoda 2017. évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécio és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkdtésére.

Megrendelé jelen szerzOdés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzodés terjedelme

Vallalkozd az Ajanlatkérési Dokumentdaciot €és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2017. 07. 24.
Befejezési Hatarido:  2017. 08. 16.

4 Villalkozoi dij

A vallalkozdi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkdltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét. Az egységéar tartalmazza tovabbid a munkakkal kapcsolatban felmeriil6
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositisat, azaz a végzend6 munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjén tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllaldsi &rban éllapodnak

meg:
Anyag és dij 0sszesen: 6.884.401,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 344.220,-Ft
AFA vetitési alap: 7.228.621,-Ft
AFA 27%: 1.951.728 -Ft
Brutto ar: 9.180.349,-Ft

azaz brutté Kilencmillio-szaznyolcvanezer-haromszaznegyvenkilenc forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szikkséges bizonylatok, €s atadasi dokumentacioé (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfeleléen forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozo vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnil nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zdi adatbazisban).

Villalkozé kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalinos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Véllalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjek szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési 1do alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kértdl és pertdl.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd kéaradt, amely a Vallalkozé és alvéllalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo6 koteles a munkateriilet atadéas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idgjarasi kérilményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.

Villalkozé koteles a munkat a Megrendel6 éltal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok €s el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rdgziteni hatariddre atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9 Eltakarasra kerlil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka el&tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajit koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil§ munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat atadis-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasahoz  sziikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belill megkezdddott. A Vallalkozoé koteles a munkéat
a jelen szerz6dés 3. pontjadban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalédbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni €s lezami, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidanyosség miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitésa, kijavitasa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott I1étesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szdmitott 8 napon belill a
Vallalkozd hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Véllalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni €s azon a szilkséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményet,
megvalosulasi dokumentécio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotédokumentaciok

el
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Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban
el6irt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idGpontja a
muszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegéallapodés
rendelkezései alapjan Véllalkozo 10 év kotelez6 alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatérid6) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek;, teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, &almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkil);, figgdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszardk nélkiil a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zOkirt6k, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épliletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasandl felhaszndlt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot véllal (mint a jotallasi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid) a  Vallalkozé minden tovébbi
épliletberendezés és épililetszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
1étrehozésénal felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi 1d6 alatt fellépé hidnyossagokrol Megrendel6 irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridore nem végzi el, igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes €s indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo kételes a Megrendel6 altal elrendelt pdtmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzGdéses Osszegben szereplo tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Villalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozo ajanlatdban szereplo rezsi
6radijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vaéllalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozd
mulasztasabdl koévetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasabdl eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzédést6l azonnali hatéllyal
elallhat.

Vallalkozé koételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdo okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitsulasi kitbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerzOdés nett6 értéke.

Vpa
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6.18 Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulési 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a

6.19

7.1

7.2

T3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovdbba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyijteni €s a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, igy a Megrendeld
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozo jogai

Véllalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel,
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozo jogosult az elvégzett €s miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzddés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlét benyujtani.

Vallalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elSteljesitésrél a Megrendel6t elbzetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
el6zetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezéi mivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozdénak a szerz6dés 2. pontjaban szereplo
hatdridére, munkavégzésre alkalmas A&llapotban 4tadni. A terilleten viz- és
dramvételezési lehetSséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkatertilet dtadasanak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
miiszaki ellenGrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.
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Megrendeld jogai

Megrendelé Vallalkozoé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerzddés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmasségi jogait a Ptk. elGirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képvisel6k:

10.2

10.3

10.4

11

12

Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jéarasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Véllalkoz6 részérdl:
Teljes kérlien: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezeérigazgato
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képviseld: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitést ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irasos elfogadasat kovet6en jogosult.

Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz8dés megkdtésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. julius 17.
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Mellékletek:
1.szami melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajénlata



