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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato6
szekhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezet hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovédbbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgato
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszdmlaszdma : 11713012-20000394-00000000

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén , Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targya

Megrendel6 ,,Lako €s vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiillonbozS épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-dn kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

32/2017 sorszamon a Miiszaki leirasban szereplé cimeken 16 db klima, 1 db multi
split klima + 4 db beltéri egység cseréje, és 2 db iij klima telepitése targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéaci6 és a nyertes Ajanlattevd (Véllalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendel§ jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatérozott épitési beruhdzasnak mindsilé munkék 1.
osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdcidt és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatérozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2017. 07. 19.
Befejezési Hatarid6:  2017. 08. 14,

4 Vaillalkozéi dij

A villalkozdi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkéltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységér tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dfjat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési kéltséget, a felvonulési koltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatéhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllaldsi arban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 5.618.935,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 280.947 -Ft
AFA vetitési alap: 5.899.882,-Ft
AFA 27%: 1.592.968,-Ft
Brutté ar: 7.492.850,-Ft

azaz brutté Hétmillié-négyszazkilencvenkétezer-nyoleszazétven forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nytjthaté be, ha a miszaki atad4s-atvétel sikeresen lezdrasra keriilt,
¢s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
Véllalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-4tvételi jegyzkonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirdsoknak megfelel6en forintban kiéllitott szamla kézhezvételét kivetSen fizeti meg.
Véllalkozo véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontj4atdl
szamitott 30 napnadl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes adozoi adatbazisban).

Villalkozé kotelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el&irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és tzemelési szabéalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Viallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyr6l haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
¢épitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd karat, amely a Villalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki 4tadas-atvétel lezéarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini iroddjaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
l1étszamot €s az idGjarasi korlilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a MegrendelGvel és valamennyi hatdsédggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozo6 koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet ataddsénak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendeld részére a szerzOdésben régziteni hataridére atadni,

6.7  Villalkoz6 kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendels részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendeld 4ltal
jovahagyott muhelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités id6pontja el6tt, Megrendel6i jovéhagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriils munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id8pontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendel§ kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor 1s, ha
az eltakarédsra keriild munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat atadds-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzGdésszerliségének  megallapitaséhoz szlikségesek. HataridSben teljesit a
Vallalkozé, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddétt. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel8z6 — legalabb —
] munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az 4tadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkozo6 készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az dtadas-atvételi
eljarast a felek kételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé kételes a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltétele;
fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napija, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét 4tveszi. Nem tagadhatdo meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerii hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4l fenn, és azok
elharitdsa, kijavitasa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott letesitményt, az atadds nem mindsithet
eredményesnek. Ha a miszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstSl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Véllalkoz6 ismételt készre Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a miiszaki 4tadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a szlikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
* megvalosulasi dokumenticié 2 példanyban,
e tanusitvanyok,
® garancia levelek,
meérési jegyzOkdnyvek, stb.
* fotédokumentacidk
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Véllalkozé az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
elSirt szavatosségot és jotallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
muszaki atadas-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabbé a vonatkozd keretmegallapodés
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a j6étallasi id6t
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fliggbleges tcherhordd- és térelhatdrold
szerkezetek  (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarék nélkill a szerelt kiils
terelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtok, kémények (béléselemek
nelkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozéséndl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassdgot vallal (mint a jotallasi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési hatarids) a  Vaéllalkozé minden tovébbi
cpiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
letrehozasanal felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendel$ irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitésat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatdridére nem végzi el, ugy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Vallalkozo kételes feleldsségbiztositasi szerz6dést kétni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzddéskotés id6pontjaig a Megrendel6
részére atadni.

Vallalkozo kételes a Megrendel§ éltal elrendelt potmunkat elvégezni utblagosan torténé
elszdmolds alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen médositis a Kbt. elSirdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzGdésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokeért, hatrdnyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6désts] azonnali hatallyal
elallhat.

Vallalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitisulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Villalkozo kételes sajat koltségén felvonulési 1étesitményrsl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. EpitSanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten térolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyfijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az epitési beruhdzds teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagités-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Villalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek irasban bejelenteni, sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz0des 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Véllalkozé jogosult elételjesitésre. Az elSteljesitésrél a Megrendel6t eldzetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséra kizarolag
eldzetes k6z6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezsi miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irdsban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez$ megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kotelességei

Megrendel koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas 4allapotban 4tadni. A teriileten viz- &s
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozd 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet dtadasdnak idSpontjdban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozé részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba 1gény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendel koteles a Villalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, miuhelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a

miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi
muvezetést biztositani.
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9 egrendeld jogai

9.1 Megrendeld Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozéd mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadbak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai
szerint jogosult Véllalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendels részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Bélint Attila csoportvezeto
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$é Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes koriien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képviselé: Laszld Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozé koriilményekrél egymast
frasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel§ utasitast ad.

10.4 Vallalkozo6 jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kdvetGen jogosult.

11 Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének

alapjdul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. sz&mu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik é€s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. jalius 17. o

...........................................

Mellékletek:
1.szam1 melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentéciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



