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Vallalkoz4si Szerzodés

amely létrej6tt az egyrészré] a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (mtiszaki osztaly)
szdmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendel”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgato
szekhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
adoszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 11713012-20000394-00000000

mint véllalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kdzétt az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya

Megrendel6 ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozterileteken, kiilonboz8 épitési beruhizésnak mindsiil épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

33/2017 sorszdmon a Miiszaki leirdsban szereplé 3 cimen (Aradi u. 17. és Szondi u.
88. boles6dék + Szondi u. 88. kizponti konyha) 2017. évi karbantartasi munkik
targyban.

Az eljards eredményhirdetését koévetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentdcié €s a nyertes Ajanlattevd (Véllalkozé) ajénlata alapjan kertl sor a jelen
szerz8dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatérozott épitési beruh4dzasnak mindsiilé munkak L
osztalyu mindségben térténd elvégzését.
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2 A szerzodés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcict megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa, belsé munkak kezdése: 201 707.31.
Bolcs6déknél a munka elvért befejezési ideje: 2017.08.17.
Kézponti konyhéanal a munka elvart befejezési ideje: 2017.08.08.

4  Vallalkozéi dij

A vallalkozéi dij elszdmoléasdra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajénlatdban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezé koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés id6pontjéra prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitdsanak teljes
koltségét. Az egységir tartalmazza tovabbad a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az Aagazati és egyéb szabvényoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerti
hasznélatéhoz sziikséges minden munka megvalGsitisat, azaz a veégzend6 munka teljes
dijat. A Szerz8d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerz6dés vegrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban 4llapodnak

meg;
Anyag és dij 6sszesen: 6.214.897,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 310.745.-Ft
AFA vetitési alap: 6.525.642,-Ft
AFA 27%: 1.761.923 -Ft
Brutt6 ar: 8.287.565,-Ft

azaz brutté Nyolemillié-kétszdznyolevanhétezer-otszazhatvanét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerz6dés 7.2. pontjéval
Osszhangban résszdmla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A vegszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdilt,
¢és a Megrendel kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),

Viéllalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadéas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, €s atadasi dokumentacio (rész-, €s vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elSirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetoen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel$ a benyujtott és elfogadott szamléat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszadmlajéra, a jogszabéalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015, évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozé vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes adodigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes addzoi adatbazisban).

Vallalkozo kitelezettségei

Vallalkozé koételes az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabédlyokat €s el6irdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi €s betartja a munkatertiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és lzemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1év6 fédk és cserjék szakszerl védelmérél
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyz&konyvet kell felvenni. Az
épitési 1d6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol €s pertol.

A Viallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakad6 karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohaté magatartdsabdl fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hat6saggal
szemben. A Véllalkozo a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaer6t alkalmazhat.
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Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld éltal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben rdgziteni hataridére 4tadni.

Vallalkozé kételes a megvalésitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4altal
jovahagyott mlhelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Véllalkozo6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idGpontja el6tt, Megrendeldi jovadhagyasra. Csak a
Megrendel¢ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Viéllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendels kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keril6 munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

A Viallalkozd a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitasahoz  szikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hatarid6én beliill megkezd6dott. A Vallalkozé koteles a munkét
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legaldbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendel§é az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozd készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljards kezd$ napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhatdé meg a munka &tvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerti hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hi4dny 4ll fenn, és azok
elhéritasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithets
eredményesnek. Ha a miszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkozé koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

/QIW Wﬁf



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

5. oldal, 6sszesen: 8

e mérési jegyzOkonyvek, stb.
e fotédokumentacidk

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabélyokban
el6irt szavatossagot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési id6pontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozd 10 év kotelezd alkalmassdgot (mint a jotallasi idot
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; tcherhord6 vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); figgdleges teherhordo- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyiladszarok nélkiil a szerelt kiils6
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szell6zOkiirt6k, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasénal felhaszndlt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot vallal (mint a jotallasi idét meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési  hatdarid6) a  Vallalkozé minden tovébbi
épiiletberendezés és éplletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére €s az azok
létrehozésanal felhasznalt egyes termékeire €s anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagokrol Megrendel6 irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles felelGsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerz6déskotés idOpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszdmolés alapjan, a szerzGdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen moédositdas a Kbt. el6irdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozd jelen szerzddésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Villalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerz6déses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Véllalkozd
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendel$ a szerzédéstdl azonnali hatéllyal
elallhat.
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6.17 Vallalkoz6 koételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol
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kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-0s meghiusulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulési 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koételes a sajat tevékenységébél
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztdntartdsarol nem gondoskodik, gy a Megrendel6
Viéllalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez szilkséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelot terheli.

Villalkoz6 jogai

Viéllalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
alvallalkozokat, az éltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelonek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellen6r altal atvett és igazolt munkara a
szerzOdés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozd jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kdzbs megegyezées alapjan keriilhet sor.

Viéllalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkéak
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo6 igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezé megjelélésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendeld koteles a munkatertiletet a Véllalkozoénak a szerzddés 2. pontjaban szerepl6
hataridére, munkavégzésre alkalmas é&llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetOséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mdédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet atadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzGdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld kdételes a Véllalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellenGrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkoz6i igény alapjan tervezdi
muivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendel6 Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla Osszegébll, mint jogos pénzigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel8 garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassigi jogait a Ptk. el$irasai
szerint jogosult Véllalkoz¢ felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részér6l:

Teljes korlien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Baélint Attila csoportvezetd

Cime: Terézvérosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: +36 1 3016-713,+36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatod
Séaghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képvisel6: Laszld Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy muszakilag nem megfelels utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentdcioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irdsos elfogadasat kovetSen jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegéallapodas rendelkezései az irdnyado6ak.
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8. oldal, dsszesen: 8
12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik €s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. jalius 21.

Terézvarosi Vagyonkezeld

Wonprofit Zrt.
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Vallalkozg'1° 2

Megrendel6

Mellékletek:
l.szam melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevs ajanlata



