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Villalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42

cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc tigyvezet6

székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22.
addszama : 12626704-2-43

cégjegyzékszama : 01-09-695624

telefon: +36-20/341-0974

fax: +36-1/293-9709

e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank

bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6)

- Megrendeld és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

2V, 7"

A szerzodés tirgya

Megrendel ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kdzépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbozS épitési beruhdzasnak mindsilld épitési,- helyreéllitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodas™” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodés 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

34/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Bajza u. 49-51. Tanuszoda 2017. évi
karbantartasi munkdk targyban.

Az eljardas eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécio €s a nyertes Ajanlattevd (Villalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdeés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalia az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkdk I.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelGen tette meg.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkatertilet atadasa: 2017, 08. 23.
Befejezési Hataridg:  2017. 09. 07.

Vallalkozdi dij

A vallalkoz6i dij elszamoléaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerill sor, a
Villalkozé ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységir tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerd
hasznalatihoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet

kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag ¢és dij dsszesen: 4.725.174,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 472.517,-Ft
AFA vetitési alap: 5.197.691,-Ft
AFA 27%: 1.403.377,-Ft
Brutté ar: 6.601.068,-Ft

azaz brutté Hatmillio-hatszazegyezer-hatvannyolc forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nytjthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54  Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat ny(jthat be a teljesitésigazolast kovetSen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Villalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
térveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelSen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kiovetSen fizeti meg.
Villalkozé vallalja a sziikséges adatszolgaltatidsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idSpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban).

6 Villalkoz6 kotelezettségei

6.1 Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elSirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott tertiletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
¢épitési id0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartél és pertdél.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadod karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételt6l a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az €pitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozd garanciat véllal a dolgozdiért a MegrendelSvel és valamennyi hatosiggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,

megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

6.6  Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakeértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Villalkozo koteles a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendel6 részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a mtszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfelelGségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minGségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgilatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz  szilkségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzGdés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezddatt. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az dtadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elhdritasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadéas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.

o fotodokumentaciok
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Villalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miszaki atadés-atvétel lezarasanak id6pontja. Tovabba a vonatkozo keretmegéllapodés
rendelkezései alapjan Vallalkoz6 10 év kotelezé alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, Aalmennyezetek,
bevilagitok nélkiill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirték, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti cs6vezetékek,
talajba kertil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek:
az épitmenyhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
be€pitésére, beszerelésére és az azok létrehozasénal felhasznélt egyes termékeire és
anyagaira. 5 ¢év kotelezd alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Véllalkozé minden tovébbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
1étrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id0 alatt fellép6é hidnyossagokrél Megrendeld irasban
¢rtesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Vallalkozo kételes felel6sségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés idGpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzGdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi 4r napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerz&déses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkoz6 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabol ered6é késedelem esetén a Megrendeld a szerz6dést6l azonnali hatallyal
elallhat.

Viéllalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Vallalkozé kdételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovdbba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmaz$ hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartdsardl nem gondoskodik, tigy a Megrendeld
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozé jogai

Vallalkozo jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaert, azonban koételes az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irasban bejelenteni, dsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz&dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

Véllalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elteljesitésr6l a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséara kizarolag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervez6i miivezetést kémi a Megrendel6t6l, azon munkék
vonatkozdsaban, ahol az a megitélése szerint szilikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kotelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terilleten viz- és
aramveételezési  lehetGséget biztosit. A Vallalkozo 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatd mdédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkatertilet dtadasanak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést,

Megrendel6 koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezéi
miuvezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel6 Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerzodés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendel6 garancidlis, szavatossagi €és kotelez0 alkalmassagi jogait a Ptk. elGirdsai

szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Léaszlo Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben; Sarkar Nirmal osztalyvezeto
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvérosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozd részérdl;

Teljes korlien: Hubert Ferenc iigyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkots u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozd korlilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzGdés megkotésének

alapjaul szolgalé keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

A . -
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzGdés elvilaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Y.

Budapest, 201 7. augusztus 22. f
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevo ajanlata



