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Villalkozasi Szerzédés /S Rl i \ v l Qs

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlé Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztély)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels™)

masrészrol

Hufer-Bau Kift.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet§
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkots utca 22.
addészama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet$ hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszadmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovébbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld €s Vallalkozé egylittes emlitése esetén ,,Felek” — k6zott az alabbiak szerint:

1 A szerz6dés tirgya

Megrendel§ ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
koztertileteken, kiillonbozd épitési beruhazasnak mindsiils épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

37/2017 sorszdmon a Miiszaki leirasban szereplé cimeken 23 db klima, 1 db multi
split klima + 2 db beltéri egység cseréje, 2 db multi split klima + 2-2 db beltéri
egység és 3 db 1ij klima telepitése targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattevd (Véllalkoz6) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendel§ jelen szerzdés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatéarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I.
osztalyd mindségben térténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelGen tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkatertlet atadasa: 2017. 10. 02.
Befejezési Hataridé:  2017. 11. 02.

Villalkozéi dij

A vallalkozdéi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszdmoléds alapjan keriil sor, a
Villalkozé ajanlataban szerepld, ¢s a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoéltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységir tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési
vizsgélati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerd
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi 4rban allapodnak
meg:

Anyag €s dij 0sszesen: 7.330.887,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 366.544 -Ft
AFA vetitési alap: 7.697.431,-Ft
AFA 27%: 2.078.306,-Ft
Brutté ar: 9.775.737,-Ft

azaz bruttd Kilencmillio-hétszazhetvenitezer-hétszazharminchét forint.

Fizetési feltételek

Felek megéallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miliszaki atadas-atvétel sikeresen lezérésra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamldk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlédk mellékletei is egyben:

Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

e e
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Vallalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és veg dtadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és 4tadési dokumentécié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzdkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 1s).

Megrendel kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torveény eldirdsainak megfelelSen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetSen, a telj esitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval,

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015, évi CXLIII. torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
elbirdsoknak megfeleléen forintban killitott szémla kézhezvételét kévetSen fizeti meg.
Vallalkozé vallalja a sziikséges adatszolgéltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés 1d6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes adéz6i adatbazisban).

Vallalkozé kiitelezettgégei

Villalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabélyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Villalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1év8 fak &s cserjék szakszerd védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul JegyzSkonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kérté] és pertdl.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel$ mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibSl fakado karat, amely a Villalkoz6 és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyebként felrohaté magatartéséabol fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atadés-atvételtd] a miiszaki atadas-dtvétel lezarasaig
€pitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi kériilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a MegrendelGvel és valamennyi hatésiggal

szemben. A Véllalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.
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Villalkozé koteles a munkét a Megrendel§ altal készitett és a munkateriilet atadésinak
idGpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szlikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerzGdésben r6gziteni hatiridére atadni.

Villalkoz6 koteles a megvalésitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendels részére
jévahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels Aaltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtok4ban lehet megkezdeni.

Véllalkoz6 koteles a beépitésre Jjavasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendel6i jovédhagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az ¢pitkezés sordn beépitésre.

Eltakardsra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakarés id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak crdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriils
munkarész megfeleldségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelels mindségben késziilt el.

A Vallalkozé a munkat 4tadis-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzédésszerliségének megallapitdséhoz  sziikségesek. HataridSben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljaras a jelen szerzdés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irisban készre jelenteni. Megrendels kételes az atadds-atvételi
eljarast legkésébb a Villalkozé készre jelentését kévetd 8 napon beliil kitiizi. Az dtadas-
atvételi eljarast a felek kételesek maximum 15 nap alatt lefolytatni és lez4mi, amely
alapjan a Megrendels koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak
feltételei fennéllnak. A teljesités idSpontja az 4tadés-atvételi eljards kezd6 napja,
feltéve, ha a Megrendel$ a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szadmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhdritasa, kijavitisa olyan mértéki munkavegzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-atvétel a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett 4tadas-atvételt meg kell
hitisitani (4tvétel megtagadasa) és az itadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:

¢ miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

® megvalésulasi dokumentacid 2 példanyban,

® tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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® mérési jegyz&konyvek, stb.
e fotddokumentaciok

Villalkoz6 az 4ltala elvégzett munka min@ségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési idSpontja a
muszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozd 10 év kételezé alkalmassagot (mint a jétallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridg) véllal a teherbirévé tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével), fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fuggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiill a szerelt kiils§
térelhatdrol6é falszerkezetek kivételével); szellozdkiirt6k, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csGvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé letesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kételezd alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési hatarid6) a  Vallalkozé minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossdgokrél Megrendeld irasban
értesiti a Villalkozot. Megrendel§ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Véllalkoz6 a kért javitast hatéridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Véllalkoz6 koteles felel6sségbiztositasi szerz6dést kétni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerzédéskotés id6pontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 koteles a Megrendel§ altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerzédéses Gsszegben szerepl@ tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott kéltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozd ajanlatdban szerepl6 rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjit. Minden ilyen modositas a Kbt. el8irdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
kéarokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Villalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Viéllalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztdsabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Villalkozé
mulasztdsabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzédést6l azonnali hatallyal
elallhat.
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6.17 Vallalkozd kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghiusulasi k6tbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozési szerz8dés nettd értéke.

6.18 Vallalkozé koteles sajat kéltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl
szarmaz6é hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrd]l elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendel§
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

6.19 Az épitési beruhazas teljesitéséhez szitkséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

7 Villalkozé jogai

7.1 Villalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivéant
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

elott MegrendelSnek irasban bejelenteni, Osszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz0dés 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkoz6 jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrsl a Megrendelét el6zetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elzetes k6z0s megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Villalkoz6é jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkék
vonatkozaséaban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezs megjeldlésével - kell bejelentenie.

8 Megrendeld kotelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- &s
aramvételezési lehet6séget biztosit. A  Vallalkozé Altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendel6 a munkateriilet tadis4nak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzGdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

8.3 Megrendelé koteles a Vallalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat

ellendrizni és jovéhagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendel6 kételes a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
muszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendel§ Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozd mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla OsszegébSl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoéan a szerzdés 6.16. pontjéban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezs alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

Egyéb megallapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérél:

Teljes korlien: Jérasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet
Szotak Csaba miiszaki ellendr
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozd részérél:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezeté
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc {igyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkots u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kériilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozoénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel irasos elfogadasat kovetéen jogosult.

Jelen szerzGdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkodtésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.



8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezGt, annak elolvasisa és
megertése utin négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz8désnek 1-3. szidmu melléklete van, melyek a szerzdés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyutt érvényes.

Budapest, 20197 szeptember 29. /\

Mellékletek:
l.szdmt melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



