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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Lészl6 Farkas vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 36 1 301-6751 (miiszaki osztély)
szadmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszadmlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendel§ (a tovabbiakban: »Vlegrendel6”)

mésrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
szekhelye : 1193 Budapest, Kényvkéts utca 22.
adészama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbauk ft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovébbiakban: ,Vallalkoz6”)

- Megrendel§ és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén , Felek” — kézott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya

Megrendel§ ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, killonbdz6 épitési beruhézasnak mindsiild €pitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegéllapodéds” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-dn kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

38/2017 sorszamon a Budapest VII Kker. Csengery u. 25. Vendég vizesblokkok
felujitasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkoGtésére.

Megrendel§ jelen szerzédés alapjén vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécidban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiild munkak L
osztalyt mindségben t6rténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6é az Ajdnlathérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

Munkateriilet atadasa: 2017. 10. 16.
Befejezési Hataridé:  2017.12. 01.

Villalkozdi dij

A vallalkoz6i dij elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajénlataban szerepld, és a jelen szerz3dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idSpontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltsegét. Az egységir tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati €s mérési kéltséget, a felvonulési koltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés térgyanak rendeltetésszert
hasznélatihoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtasival kapcsolatban felek az alabbi véllalasi rban &llapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 21.646.161,-Ft
Tartalékkeret: 3 % 649.385.-Ft
AFA vetitési alap: 22.295.546,-Ft
AFA 27%: 6.019.797-Ft
Brutté ar: 28.315.343,-Ft

azaz  brutté  Huszonnyolcmillié-haromszaztizenotezer-hiromszaznegyvenharom
forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
Gsszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
¢€s a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazoldst.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Vaéllalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és veég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4  Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kévetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL t6rvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfelel6en forintban kiallitott szamla kézhezvételét kdvetSen fizeti meg.
Vallalkozo véllalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idSpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes adozoi adatbazisban).

6 Villalkoz6 kotelezettségei

6.1 Villalkozo6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomdsul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény bels6 munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkoz¢ felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyr§l haladéktalanul jegyzOkényvet kell felvenni. Az
épitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendel6t minden kart6] és pertdl.

6.3 A Villalkoz6 megtériti a Megrendel mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

6.4 Villalkoz6 koteles a munkatertilet atadas-atvételté] a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozo garanciat véllal a dolgozoiért a MegrendelGvel és valamennyi hatésaggal

szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaer6t alkalmazhat.
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Vallalkozo kételes a munkat a Megrendel6 4ltal készitett és a munkateriilet tad4sénak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerzédésben rogziteni hatéridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé  4ltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb8l mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idSpontja el6tt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel¢ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €épitési napléban
koteles a miiszaki ellenrt az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarisra keriild
munkarész megfelel&ségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil§ munkarész megfelelé minSségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat 4tadds-atvételi eljards keretében kételes 4tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszertiségének  megallapitasdhoz  sziikségesek. HataridSben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadés-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd8dott. A Vallalkozd kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjiban meghatérozott befejezési hataridst megeléz6 — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendel§ koteles az Atadas-atvételi
eljarast legkés6bb a Villalkozo készre jelentését kovets 8 napon beliil kitlizi. Az Atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 15 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idSpontia az Atadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel$ a munkaét 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hianyossig miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany 41l fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitisa olyan mértékdi munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsitheté eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozo hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagaddsa) és az atadés-atvételre vonatkozod eljarast a Véllalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo kételes a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentéci6 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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e mérési jegyzékonyvek, stb.
o fotddokumentaciok

Vallalkoz6 az altala elvégzett munka minGségéért koteles a hatalyos jogszabélyokban
eldirt szavatossagot és jotllast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki dtadas-atvétel lezérasdnak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkoz6 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, dlmennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedelhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggSleges teherhordd- és térelhatirold
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarok nélkill a szerelt kiilss
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szell$zOkiirtSk, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épuletgépészeti csGvezetékek,
talajba keriil§ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az ¢pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsS létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez8 alkalmassigot vallal (mint a jotalldsi idét meghalad6
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarids) a  Véllalkozé minden  tovabbi
epiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, bedpitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jétallasi és a szavatossdgi idé alatt fellépé hidnyossagokrol Megrendel6 irdsban
crtesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsOkkentést
kér. Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles felel§sségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény mésolatat a szerz6déskotés idépontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendel§ altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
elszamolds alapjén, a szerz&déses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlataban szerepl§ rezsi
oradijak képezik az elszdmoléds alapjat. Minden ilyen mddositas a Kbt. el8irdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridSk be nem tartésa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo6 kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-dnak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerz6déses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithat6an a Véllalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozd
mulasztdsébol ereds késedelem esetén a Megrendels a szerzédésté] azonnali hatéllyal
elallhat.
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Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyeb eszkozoket csak és kizérdlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabbéa kételes a sajat tevékenységébdl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Gsszegyijteni és a munkateriiletré]l elszallitani.
Amennyiben Véllalkozo a teriilet tisztintartisérél nem gondoskodik, ugy a Megrendel§
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vaillalkoz6 jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irasban bejelenteni, dsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz0dés 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjén szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult elSteljesitésre. Az el6teljesitésrsl a Megrendel6t eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes kdz6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezéi miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkék
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé vélik. Erre vonatkozd igényét
frasban, 3 nappal korabban - a szakdgi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozoénak a szerzédés 2. pontjéban szerepld
hatarid6re, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- é&s
aramvételezési lehetSséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet 4tadasdnak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabb4 igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 kételes a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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8.4  Megrendeld koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

9 Megrendelé jogai

9.1 Megrendel6 Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjdban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel8 garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendels részérdl:
Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatod
Miiszaki kérdésekben: Kocsis Lajos intézményi referens
Sarkar Nirmal fosztalyvezetd helyettes
Tinelly Zsolt miiszaki ellendr
Kocsis Ildiké fémémok

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkozo részérdl:

Teljes korlen: Hubert Ferenc tigyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc ligyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkots u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozé kérilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

103 Vallalkozénak a Megrendel§ utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha MegrendelG jogellenes vagy miszakilag nem megfelels utasitast ad.

104 Villalkoz6 jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel® irasos elfogadasét kivetéen jogosult.
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8. oldal, 6sszesen: 8

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének
alapjaul szolgal6 keretemegéllapodas rendelkezései az irAnyadoak.

12 Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megertése utdn négy példanyban irték ala.

13 Jelen szerz8désnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyutt érvényes.

Budapest, 2017. szeptember 29.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet:  Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumenticié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



