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Vallalkozasi Szerzédés

amely 1étrej6tt az egyrészrél a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
ceégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet® hitelintézet: Magnet Bank Zxt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Vegrendels”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezeté
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkéts utca 22.
ad6szama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbauk ft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovébbiakban: ,»Vallalkoz6”)

- Megrendel§ és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén »Felek” —kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targva

Megrendel6 ,Laké és vegyes rendeltetésii cpileteken illetve kézépiileteken, tovabba
kézteriileteken, kiilénb6z6 épitési beruhdzésnak minGsilé €pitési,- helyreallitdsi,- és
altalanos javitdsi munkélatok vegzeése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarést folytatott le (KE-I6076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kdzbeszerzési eljarést folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

40/2017 sorszamon a Budapest VI. Ker. Kiraly u. 50. I/1. sz. alatt villamos
szabvanyossagi feldjitas és tisztasagi festés targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentdcié és a nyertes Ajanlattevs (Véllalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz8dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkéak I
osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkateriilet 4taddsa: 2017. 11, 10.
Befejezési Hatarid:  2017. 12. 01.

4 Vallalkozéi dij

A vallalkozéi dij elszdmol4sara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Villalkoz6 ajanlataban szerepld, €s a jelen szerz3dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatirozott, a befejezés idépontjédra prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gepkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalGsitasanak teljes
kéltségét. Az egységér tartalmazza tovdabba a munkakkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kételezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz szlikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzend§ munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi arban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 2.756.278,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 275.628.-Ft
AFA vetitési alap: 3.031.906,-Ft
AFA 27%: 818.615.-Ft
Brutté ar: 3.850.521,-Ft

azaz brutté hérommilli()-nyolcszéziitvenezer—iitszzizhuszoniit forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin a Jelen szerzédés 7.2, pontjaval
Osszhangban résszamla is benydjthatd, reszteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadés-atvéte] sikeresen lezarsra kertilt,
€s a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szdmlék benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és veg atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, ¢és 4tadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi j egyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény el6irasainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlét nyujthat be a teljesitésigazolast kovetSen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszdmlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kidllitott szamla kézhezvételét kovetSen fizeti meg.
Vallalkozé véllalja a sziikséges adatszolgaltatiasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes addzoi adatbazisban).

Villalkozé kotelezettségei

Villalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabélyokat és el8irdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fdk és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozoé felel az altala okozott karokért. Kéareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pertdl.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendel$ mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd kérat, amely a Villalkoz6 és alvallalkozok
szand€kos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet dtadds-atvételtd] a miiszaki atadas-atvétel lezarasdig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

Villalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerdt alkalmazhat.

Villalkozo kételes a munkét a Megrendeld 4ltal készitett és a munkaterillet dtaddsianak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba &s hianymentes 4llapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzOdésben rogziteni hataridére 4tadni.

6.7  Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6  4ltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriils munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarésra keriil§
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel® kérésére, sajat kéltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfelel6 mindségben késziilt el,

6.10 A Vallalkozé a munkéat A4tadas-atvétel; eljaras keretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriiségének  megallapitaséhoz szlikségesek. HataridGben teljesit a
Vaillalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatédrozott befejezési hataridén beliil megkezdédott. A Villalkozo6 koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megelézé — legalabb —
8 nappal kordbban irasban készre Jelenteni. Megrendeld kételes az 4tadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozé készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljérast a felek kotelesek maximum 15 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennéllnak. A teljesités idopontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel$ a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill, amelynek a kijavitdsa és p6tldsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerti hasznalatot, Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany &ll fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet haszndlatba venni az adoft létesitményt, az 4tadds nem
minGsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett 4tadas-atvételt meg kell
hidsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Véllalkozé kételes a milszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovébbé atadni az aldbbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumenticio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meérési jegyz6konyvek, stb.
fotodokumentacidk
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6.12 Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatélyos jogszabalyokban
el8irt szavatossdgot és Jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miszaki atadas-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodés
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezd alkalmassdgot (mint a jotallasi idét
meghalado Szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiill: a szerelt fédémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nelkil); fiiggdleges teherhords- és térelhatarold
szerkezetek  (burkolatok, feliletképzések, nyilaszarék nélkiil a szerelt kiils6
térelhatarolé  falszerkezetek kivételével); szell6z8kiirtSk, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba keriil§ (a szabadon vezetett epiiletgépészeti csbvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilss létesitmények szerkezeteinek épitésére,

anyagaira. 5 év kotelezd alkalmasségot vallal (mint a jotalldsi id6t meghalad6
szavatossagi  igényérvényesitési hatarid6) a  Vallalkozé minden  tovabbi
épilletberendezés é&s épiiletszerkezet epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
letrehozasanal felhasznalt cgyes termeékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hianyossagokrél Megrendelé frasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért Javitast hataridére nem veégzi el, igy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Villalkozé kéltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Villalkoz6 kételes felelGsségbiztositasi szerz8dést kotni, azt a szerzGdés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény maésolatat a szerz0déskotés idépontjaig a Megrendel
részére atadni.

6.14 Viallalkozé kételes a Megrendel§ 4ltal elrendelt pétmunkaét elvégezni utolagosan torténd
elszamolas alapjén, a szerzGdéses Gsszegben szerepl§ tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatdban szereplé rezsi
oradfjak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen médosités a Kbt. el8irasaival
Osszhangban tSrténhet.

6.15 Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridSk be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a MegrendelSt a Villalkozs késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkozo koteles késedelmes rész- &s végteljesités esetén a netté vallalasi 4r napi
0,5%-4nak megfelels kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédeses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztdsabdl  kovetkezik be. Villalkozo 60 napot meghalado, a Villalkozo
mulasztdsabol eredd késedelem esetén a Megrendel§ a szerzédésté] azonnali hatallyal
elallhat.

6.17 Villalkozd kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbd]

kévetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitasulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés nett6 értéke,
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Villalkoz koltségére a szemetet elszallittatja,
Az €pitési beruhdzis teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagités-, és
vizellatas kéltsége Megrendel6t terheli.

Véllalkozg’ jogai

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara g
szerz6dés 5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Megrende!('i kﬁte]gsségei

Megrendel§ kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjsban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas allapotban  4tadni, A terileten viz- &g
aramvételezési lehet6séget biztosit. A Véllalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill, ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet ataddsanak idépontjaban tovabbij 3 példéany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozs részére a
szerzédésben foglalt munkak maradektalan elvégzése ¢érdekében, tovibbs igény esetén
biztositja a tervezgi miivezetést,

Megrendelé kételes a Véllalkozé  4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellenbrizni és Jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beldl.

Megrendel$ koteles a jogszabélyok alapjan ( 191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint Jjogos vallalkozéi igény alapjén tervezsi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendelg jogai

9.1 Megrendel$ Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabé] kovetkezett be) Jjogosult kotbért rvényesiteni, és azt 2
végszamla 6sszegébbl, mint Jjogos peénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerz8dés 6.16. pontjéban foglaltak a mérvadgak.

9.2  Megrendels garancialis, Szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozs felé érvényesitens.

10 Egvéb megéllagodégok

10.1 Nyilatkozattételre Jjogosult személyek és helyszini képviselGk:
Megrendel§ részérd]:

Teljes korten: Jardsi Léaszl6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki ellendr
Sarkar Nirmal f8osztalyvezets helyettes
Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 8 1-83,
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740

Véllalkozé részérgl:

Teljes kértien: Hubert Ferenc tigyvezets
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc tigyvezets

Cime: 1193 Budapest, Kényvkéts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korilményekrs] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3  Véllalkozénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelg Jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitést ad.

11 Jelen szerzédésben ¢s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ppik.
rendelkezései és a Kbt vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjdul szolgalo keretemegéllapodés rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzGdést, mint akaratukka] mindenben megegyezdt, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irtak al4.
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13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu mellék]

részét képezik és csak azokkal egyiitt érvé

Budapest, 2017. november 7.
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