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Vallalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jérasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovébbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgato
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 11713012-20000394-00000000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Vallalkozo6 egylittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya

Megrendel6 ,,Laké €s vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbézd épitési beruhdzdsnak mindsiild épitési,- helyredllitasi,- és
altaldnos javitdsi munkalatok végzése — keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017.
marcius 28-dn kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

42/2017 sorszamon a 2023 Dunabogdiny, Kossuth Lajos u. 196. sz. alatt
Gyermekiidiilé tisztasagi festése targyban.

Az eljarés eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécid €s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkostésére.,

Megrendeld jelen szerzédés alapjan véllalkozdsba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatrozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyll mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatirozésahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajénlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 01. 02.
Befejezési Hatarid6:  2018. 01. 15.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozbi dij elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajénlatéban szerepld, €s a jelen szerz6dés mellékletét képezé koltségvetésben
meghatéarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitasinak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriil
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és merési koltséget, a felvonulési koltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznélatéhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzbdés végrehajtasdval kapcsolatban felek az aldbbi véllaldsi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 2.308.163,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 230.816.-Ft
AFA vetitési alap: 2.538.979,-Ft
AFA 27%: 685.524,-Ft
Brutto6 ar: 3.224.503,-Ft

azaz brutté harommillié-kétszazhuszonnégyezer-otszazharom forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
osszhangban résszamla is benyjthato, részteljesitési igazoléassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki 4dtadas-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benyljtésénak feltételei, melyek a vonatkozd szamlék mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Villalkozési Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumenticié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, &s veg atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA t6rvény elbirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kidllitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkoz6 véllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes adbigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Vallalkoz6 kitelezettségei

Véllalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvedelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és iizemelési szabélyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr§l haladéktalanul jegyzOkényvet kell felvenni. Az
épitési 1d0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kartol €s pert6l.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibOl fakadd karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet tadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az €pitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet tadasanak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes éallapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben régziteni hatarid6re atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi muhelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé A4ltal
jovéahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriildé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarisra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

6.10 A Viéllalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitdsdhoz sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes atadds-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezd6dstt. A Vallalkozé kiteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendeld kételes az atadas-atvételi
eljarast legkésobb a Viallalkozd készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitiizi. Az dtadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fenndllnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszerii hasznélatot. Ha nagyobb szdm kisebb hiba, hidny all fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az 4tad4s nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozd
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkoz6 koteles a muszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentécidk
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Villalkoz6 az éltala elvégzett munka minGségéért koteles a hatdlyos jogszabéalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hoénap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelez6 alkalmassagot (mint a jétallasi idot
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbir6va tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, 4lmennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil), fiiggbleges teherhords- és térelhatdrold
szerkezetek (burkolatok, feliletképzések, nyilaszardk nélkill a szerelt kiilsd
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zOkiirtok, kémeények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba kertil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozdsanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €v kotelezd alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghalad6
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridd) a  Vallalkozd minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
l1étrehozéasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotédllasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendelé ifrasban
értesiti a Vallalkozo6t. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsckkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hatarid6re nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Vallalkozd koteles feleldsségbiztositasi szerzidést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerz0déskstés idépontjaig a Megrendeld
részere atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamoldas alapja a felmérési napld, Villalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. elbirsaival
Osszhangban torténhet.

Véllalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Véllalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkozo6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-4nak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértekének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkoz6 60 napot meghaladé, a Vallalkozd
mulasztésdbol ered6 késedelem esetén a Megrendeld a szerz§dést6l azonnali hatéllyal
elallhat.

Véllalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitisuldsi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységéb6l
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzés teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Véllalkozc’) jogosult alvéllalkozé igénybevételére akinek tevékenységéért ugy felel
alvaﬂalkozokat az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek frasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellendr &ltal 4tvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozo jogosult eldteljesitésre. Az el6teljesitésr6l a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséra kizarélag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezdi miivezetést kémni a Megrendelétdl, azon munkak
vonatkozéséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét
irdsban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendel6 koteles a munkatertiletet a Véllalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas dllapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsédnak idépontjaban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
milszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezoti
miivezetést biztositani.
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9 Megrendel6 jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 0Osszegébdl, mint jogos pénzligyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerzddés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendeld garancidlis, szavatossdgi és kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. eldirdsai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvé allapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jéarasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Takdacs Zoltan miszaki ellenér
Sarkar Nirmal f6osztalyvezet6 helyettes
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes korlen: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatdsigi tag, vezérigazgato helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képvisel6: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziréki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail; laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 kériilményekrdl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel¢ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

104 Villalkozo jogosult a dokumenticidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kdvetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben ¢€s mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megko6tésének

alapjaul szolgalé keretemegallapodés rendelkezései az iranyadéak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. januar 02.

........................................

Megrendeld

..... it Al

Vallalkozo

Mellékletek:
1.sz&mu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécid
3.szdmd melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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