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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : dr. Bodnér Zoltan Gyorgy elndk-vezérigazgatd
szekhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

addszam: 12098336-2-42

cégjegyzekszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)

szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: .Megrendel6™)

masrészrol

CSiZ10-Studié Epitési Korlatolt Felelgsségii Tarsasig
képviseli: Csizmadia Adam tigyvezeté
székhelye : 2360 Gyal, Kisfaludy utca 15.
adoszéma : 13218290213
cégjegyzékszama : 13-09-097835
telefon: +36 204664008
e-mail: csiziokft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: OTP BANK
bankszamlaszama : 11742300-20017448-00000000

mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Villalkozé”)

- Megrendelé ¢s Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 : 5dés 3

Megrendelé ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabbd
kozteriileteken, kiilonbozé épitési beruhdzdsnak mindsiilé épitési- helyredllitdsi,- és dltaldnos
Javitasi munkdlatok végzése — keretmegdllapodds™ targyban unios nyilt kbzbeszerzési eljarast
folytatott le (2021/S 023-054301 szdmon). Ezen (2021. julius 22-én kelt) keretmegallapodas (a
tovabbiakban: Keretmegallapodds) 2. részében foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi
kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

10/2022 sorszamon a 2023 Dunabogdany, Kossuth Lajos u. 196. sz. alatti cimen »2022. évi
épiileten kiviili karbantartisi munkak” targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié
¢s a nyertes Ajénlattev6 (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak 1. osztalyl mindségben
torténd elvegzését.

Véllalkozo6 az  Ajanlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikkséges mértékben és az
elvarhat6 gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkatertilet atadsa: a szerzGdés alairasanak napjatél szamitott 5 munkanapon beliil
Befejezési HatdridS:  a szerzédés alairdsanak napjatdl szamitott 1 hénap
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A véllalkozoi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatdrozott, a
befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységir (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositdsanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriil6 minden dijat, adot és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelel6 minésitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak
rendeltetésszeri hasznalatdhoz szilkséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

Vallalkozét a jelen szerzédésben meghatarozott munkak elvégzéséért az alabbi vallalkozoi dij

illeti meg;:
Anyag ¢és dij Osszesen: 5.373.571,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 537.357.-Ft
AFA vetitési alap: 5.910.928,-Ft
AFA 27%: 1.595.951,-Ft
Brutto ar: 7.506.879,-Ft

azaz brutté hétmillio-otszazhatezer-nyolceszazhetvenkilenc forint.

A Szerz6dd Felek tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas
teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkdk ellenértékének
elszamolédsara hasznalhaté fel. A tartalékkeret a Szerzédés alapjat képezd ajanlati
dokumentaciéban nem szereplé kiillon megrendelt munkatételekre hasznalhato fel (P6tmunka).
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5.1 Felek megéallapodnak, hogy az Ajanlatkéré a Kbt.-ben foglaltak alapjan a tartalékkeret és afa
nélkill szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékl eldleget igényelhet. A
végszamla akkor nyujthatdé be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, €s a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen
kiallitott szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a
Keretmegallapodas 5.3. pontjaban meghatarozott mellékletek csatolasaval.

Megrendeld felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozok altal teljesitett munkarészek
tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27-32/B. §-ai, és a Kbt. 135. § (3) bekezdése
szerint kell eljarnia.

A szamlakiallitas €s annak kiegyenlitése tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§-a kiemelt jelentdséggel bir.

6.1 Vallalkozo koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet atadasanak
id6pontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van), valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok alapjan
kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes &llapotban, ¢s azt lizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.
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Villalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benytjtani, még a tényleges beépités idSpontja el6tt, Megrendeldi jovédhagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljarason koteles atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,

tandsitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyz&konyvek, stb.

fotédokumentaciok

Villalkoz¢ az altala elvégzett munka mindségéért a Keretmegéllapodéasban foglalt jotallasi (24
+ 24 = 48 hénap) idGszakot véllal, melynek kezdési idépontja a miiszaki 4atadas-atvétel
lezarasanak idépontja.

Tovabba Villalkoz6 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét meghaladd szavatossagi
igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirova tett talajok; alapozasi szerkezetek; teherhordé
vazak; fodémek (burkolatok, dlmennyezetek, bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek
kivételével); fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordo- és
térelhatdrold szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsd
terelhatérolé falszerkezetek kivételével); szell6z8kiirték, kémények (béléselemek nélkiil);
talajviz €s talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek, talajba keriils (a
szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek; az épitményhez
szerkezetileg  csatlakozo  killsé  létesitmények  szerkezeteinek épitésére, beépitésére,
beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira. 5 év kételezd
alkalmassagot vallal (mint a jétallasi id6t meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridé) a
Vallalkoz6 minden tovabbi épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére,
beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozét. MegrendelS vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy é&rcsdkkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozo6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel$ jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé kéltségére, a felmeriilt sszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

Villalkoz6 kételes a Megrendel altal elrendelt pétmunkat elvégezni utolagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolés alapja
a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplé rezsi Oradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen modositis a Kbt. elirasaival Osszhangban torténhet.

Vallalkozd sziikség esetén koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményr6l  (konténer)
gondoskodni a munkateriiletén beliil. Epitﬁanyagot ¢és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szdrmazo
hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrl elszallitani. Amennyiben
Vallalkozd a teriilet tisztantartisarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel6 Vallalkozo
koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Villalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elSteljesitésrél a Megrendelét elézetesen, legalabb 10
nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag el6zetes kdzds
megegyezés alapjan keriilhet sor.
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Villalkozd jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkdk vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett més azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Megrendelé koteles a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerzddés 3. pontjaban szerepld
hatéaridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé — amennyiben szilkséges — a munkateriilet atadasanak idépontjaban a kiviteli tervet
elektronikus tuton megkiildi a Véllalkozé részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan
elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni és
jovahagyéassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervez6i miivezetést
biztositani.
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A Keretmegallapodas 7. pontjaban foglalt kétbérek és hibaelharitasi eléirasok iranyadoak és
kételezden alkalmazandoak.
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Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel6 részérol:

Teljes koriien: dr. Bodnar Zoltan Gyorgy elndk-vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Kocsis Lajos osztalyvezetd
Takacs Zoltan miiszaki ellendr
Tinelly Zsolt miszaki ellen6r
Szotédk Csaba muszaki ellenér
Balint Attila intézményi referens

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713,+36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

8.2

Teljes kortien: Csizmadia Adam tigyvezetd
Helyszini képvisel6: Csizmadia Adam tigyvezetd
Cime: 2360 Gyal, Kisfaludy utca 15.
Telefon: +36-20-4664-008

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének alapjaul szolgalo
Keretmegallapodés rendelkezései az iranyadoak. N
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8.3 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzodés elvélaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasasa és megértése utén
harom példanyban irtak ala.
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Budapest, 2022. ol é"f‘"b‘f Yagyom.. Budapest, 2022, 04 Al

Megrendel6 Viallalkozo

Csmﬁ-s”rmm KFE
1360 Gyél, Kisfaludy u. 13.
) Tel: 05-2(}466-4008

Pénziigyi ellenjegyzés: Addezhm: 1221 2260-2-13

Budapest, 2022, 0.[

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentaci6
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata







