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Villalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : dr. Bodnar Zoltan Gyorgy elnok-vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

addszam: 12098336-2-42

ceégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,Megrendelé”)

masrészrol
Nimrdéd-Bau Kft.
képviseli: Tatrai Tibor tigyvezetd
székhelye : 2000 Szentendre, Szentlaszloi ut 36-38.
addszama : 12913480-2-13
cégjegyzékszama : 13-09-103836
telefon: +36-1-321-4073
e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu ; hajdu.pal@nimrodbau.hu
szamlavezet6 hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama : 10918001-00000005-53550009

mint véllalkoz (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kizdtt az alabbiak szerint:

1 \ dés (4

Megrendeld , Magasépitési munkdlatok - keretmegdllapodis” targyban unids nyilt kozbeszerzési eljarast
folytatott le (2022/S 228-655546 hirdetményi szamon). Ezen (2023. marcius 30-an kelt és 2023. aprilis
24-én modositott) keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegéllapodas) II. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kizbeszerzési eljarast (versenytjranyitas) folytatott le a Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja alapjan.

23/2023 sorszamon a 1068 Budapest, VI. ker. Szondi u. 88. sz. alatt »TEB 2. sz. Bolcsode
karbantartisa” targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetden az ajanlattételi felhivas, a kézbeszerzési dokumentacio és a
nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotésére.,

Megrendelé jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumenticioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak elvégzését.

A nyertes Villalkozé ajanlata:

Részszempont: Ajanlat
1. Nett6 vallalkozdi dij (HUF) 26 361 330,- Ft

Kémyezetvédelmi és fenntarthatdségi szempontok véllaldsa

2.1. Ajanlattevé véllalja, hogy a munkéilatok soran felmeriilé
porzo anyagok szallitisa kizérolag ponyvaval fedetten igen / nem
torténik. (igen/nem)

2.2, Ajanlattevé  véllalja, hogy a munkalatok soran a
munkateriileten keletkezé hulladékokat szelektiven igen / nem
gytjtik és kezelik. (igen/nem)

2.3. Ajanlattevd vallalja, hogy a munkélatok soran keletkezd
veszélyes hulladékok tarolasara alkalmas gylijtéedényt igen / nem
a helyszinen tartja. (igen/nem)
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A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezé Miiszaki Tervdokumentdciot/Leirast
megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és az elvarhatd gondossaggal
tanulmanyozta ¢és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

bclés teljesitésével | I ida |
Munkatertilet atadasa: 2023.08.01

Befejezési véghatarid6: 2023.08.31
A fent megjeldlésre keriil6 teljesitési hataridd (véghataridd) kotbérterhes hataridének mindsiil.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, amennyiben az atadas-atvételi eljards megkezdésére a teljesitési
hataridé utolsé napjan sor keriil.

Villalkezei dij

A vallalkozoi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keril sor, a Vallalkozd
ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott
egységarakon.

Vallalkozot a jelen szerzddésben meghatarozott munkak elvégzéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

Anyag és dij dsszesen: 23 964 845,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 2 396 485.-Ft
AFA vetitési alap: 26 361 330,-Ft
AFA 27%: 7 117 559.-Ft
Brutté ar: 33 478 889.-Ft

azaz bruttd harminchérommillio-négyszizhetvennyolcezer-nyoleszaznyolvankilencezer forint.

Tartalékkeret: A Szerzédé Felek a netto vallalkozd dij 10%-ban tartalékkeretet kotnek ki, A
tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz
szitkséges munkdk ellenértékének elszamolasara hasznalhatd fel. A tartalékkeret a Szerzddés alapjat
képezd ajanlati dokumentacioban nem szerepld, vagy kiilon megrendelt, vagy muszaki sziikségességbdl
adddd és a Megrendeld altal elézetesen jévahagyott munkatételekre hasznalhato fel (Pétmunka), vagy a
tételes elszamolasbol eredd tobbletmunkak ellenértékének kifizetésére hasznalhatd fel.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy az Ajanlatkéré a Kbt.-ben foglaltak alapjan a tartalékkeret nélkiil szamitott
teljes ellenszolgaltatas 10%-anak megfeleld mértékii el6leget igényelhet.

Az AFA megéllapitésara és megfizetésére a mindenkor hatalyos Afa tv. rendelkezései az iranyadok.
Vallalkozd 1 db elSlegszamlat és 1 db végszamlat nyajthat be.

Eldleg:

Kibocsatas esedékessége:

* Megrendel6 az elbleget a vallalkozd kérésére, annak eldlegbekérd levele alapjan koteles fizetni,
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil

« Vallalkozo koteles az eldlegbekérd levelére atutalt 6sszegrol a szamlajara torténd megérkezést kdvetden
haladéktalanul elélegszamlat kiallitani és azt Megrendeld részére megkiildeni.

Mértéke:

+ a tartalék keret nélkiili teljes szerzédéses érték 10%-a

+ Az elSlegszamla Gsszege a végszamlabol kerill levonasra.
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Végszamla:

Kibocsatas esedékessége:

* 100%-0s, hiba- és hianymentes teljesités megtorténtének Megrendeld miiszaki ellendre &ltali irasbeli
igazolasat kbvetden

Meértéke:

* a teljes netto szerzédéses érték 100%-a (a pénziigyi kiegyenlitésbél visszavonasra keriil az eldleg
Osszege, igy az 100-10=90%)

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a Megrendel$
kiadta a teljesitésigazolast.

Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelen kiallitott szamlat
nyujthat be a teljesitésigazolast kovetSen, a teljesitésigazolas és a Keretmegallapodas 5.3. pontjaban
meghatarozott mellékletek csatolasaval.

Megrendelé felhivia a Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozék altal teljesitett munkarészek
tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27-32/B. §-ai, és a Kbt. 135, § (3) bekezdése szerint kell
eljarnia.

A szamlakiallitas és annak kiegyenlitése tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a
kiemelt jelentdséggel bir.

T —

Villalkozo koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet atadasanak idépontjaban
atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi), szakértéi vélemények
(amennyiben van), valamint a vonatkozo szabvanyok és elirasok alapjan kompletten megvalésitani, hiba
¢s hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzdédésben
rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat benyujtani, még a
tényleges beépités idSpontja elétt, Megrendeli jovahagyasra. Csak a Megrendel6 &ltal elfogadott
anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljarason koteles atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményet,

megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyban,

tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzkonyvek, stb.

fotédokumentaciok

® ¢ o o o

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka minéségéért a Keretmegallapodéasban foglalt jotallasi (24 hénap)
iddszakot véllal, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.

Tovabba Vallalkozo 10 év kotelezé alkalmassdgot (mint a jotallasi idét meghaladé szavatossagi
igényérvényesitési hatarid) vallal a teherbirova tett talajok; alapozasi szerkezetek; teherhordd vézak;
fodémek (burkolatok, almennyezetek, bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével);
fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil): fiiggoleges teherhordd- és térelhatarols
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsé térelhatarold falszerkezetek
kivételével); szelldzokirték, kémények (béléselemek nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni
szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek, talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti
csOvezetékek kivételével) vezetékek: az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsd létesitmények
szerkezeteinek €pitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozéasanal felhasznalt egyes termékeire
¢s anyagaira. 5 ¢év kotelezd alkalmassigot vallal (mint a jotallasi idét meghaladé szavatossagi
igényérvényesitési hatarid6) a Vallalkozé minden tovabbi épiiletberendezés és épliletszerkezet épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id§ alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért
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javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel6 jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a
felmeriilt dsszes és indokolt kéltségével egyiitt elvégeztetni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat vagy tébbletmunkat elvégezni utélagosan
torténd elszamolas alapjan, a szerz0déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja a
felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkék esetében, ahol ez nem
alkalmazhato, ott a Vallalkozd ajanlataban szerepld rezsi éradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden
ilyen médositas a Kbt. elGirdsaival 6sszhangban térténhet.

Vallalkozo szitkség esetén koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére bocsatott
terilleten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazo hulladékot folyamatosan
dsszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasaroél nem
gondoskodik, Gigy a Megrendelé Vallalkozd koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szilkséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és vizellatas koltsége
Megrendel6t terheli.

Vallalkozo jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendelot eldzetesen, legalabb 10 nappal
korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes kozos megegyezés alapjan
keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban, ahol az a
megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal korabban - a szakagi
tervezd megjelélésével - kell bejelentenie.

Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos vagy jobb
miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendel6 irasos
elfogadasat kovetden jogosult.

Vallalkozo kételes a ,.2. Kdrnyezetvédelmi és fenntarthatésagi szempontok vallalasa™ értékelési
szempontra tett vallalasait betartani, a sziikséges informéacidkat az €pitési napldban rogziteni, valamint a
Megrendeld Miiszaki ellenérének minden olyan informaciot és dokumentumot atadni, ami az értékelési
szempontra teft vallalasokat alatamasztja. A 2. Kornyezetvédelmi és fenntarthatosagi szempontok
vallalasa” értékelési szempontra tett vallalasok megszegése silyos szerzodésszegésnek mindsiil.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 3. pontjaban szerepld hataridore,
munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési lehet6ség biztositott. A
Vallalkozoé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és
kimutathaté modon véleményezi, ill. ellenjegyezi. '

Megrendel6 — amennyiben szilkséges — a munkaterillet atadasanak idépontjaban a kiviteli tervet
elektronikus uton megkiildi a Vallalkozd részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése

érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel$ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet) a miiszaki ellenérzést
végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi mivezetést biztositani.

Szerzédést biztosité mellékkdtelezettségek

A Keretmegallapodas 7. pontjaban foglalt kotbérek és hibaelharitasi el6irasok iranyaddak és kételezden

alkalmazanddak.
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§  Epvilenielkepied

8.1  Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: dr. Bodnar Zoltan Gyorgy elndk-vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Balint Attila intézményi referens
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkozo részérdl:

Teljes kortien: Téatrai Tibor iigyvezets
Helyszini képviseld: Hajdu Pal projektvezetd

Cime: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.
Telefon: +36-30-812-1228

8.2 Jelen szerzbdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a Kb
vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének alapjaul szolgald Keretmegallapodas
rendelkezései az iranyaddak.

8.3  Jelen szerzddésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik és
csak azokkal egyiitt érvényes.

Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és megértése utan hérom
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példanyban irtak ala.

Terézv 'r/osi Vagyonkezel§ Néhproﬁ;Zrt; Gar. Profi e Nimrod-Bau Kft.
Képv.: dr. Bodnar Zoltan Gyérgy ~“# 1 , Képv.: Tatrai Tibor iigyvezetd
elndk-vezérigazgatd Villalkozo
Megrendeld

Pénziigyi ellenjegyzés:

Csaszar Katalin
pénziigyi igazgatéd

Mellékletek:

1.szamui melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata






