Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : dr. Bodnar Zoltan Gyorgy elndk-vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)
masrészrol

CSIZIO-Studio Epitési Korlitolt Feleldsségii Tarsasag

képviseli: Csizmadia Adam iigyvezetd
székhelye : 2360 Gyal, Kisfaludy utca 15.
addszama : 13218290213
cégjegyzékszama : 13-09-097835

telefon: +36 204664008

e-mail: csiziokft@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: OTP BANK

bankszdmlaszdma : 11742300-20017448-00000000
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- Megrendeld ¢és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:
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Megrendeld ,, Magasépitési munkdlatok - keretmegallapodds ™ targyban unids nyilt
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1. oldal, sszesen: 5

kozbeszerzési eljarast

folytatott le (2022/S 228-655546 hirdetményi szamon). Ezen (2023. marcius 30-an kelt és 2023, aprilis
24-én modositott) keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) II. részében foglaltak szerint a

Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast (versenyujranyitas) folytatott le a Kbt. 1
pontja alapjan.

03/2024 sorszamon a 1062 Budapest, Aradi utca 22. 4/6. (hrsz.:28757) sz. alatt
lakasfelajitas™ targyban.

05. § (2) bekezdés c)

»Aradi utca 22. 4/6.

Az eljaras eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentacio és a
nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az ajanlatkérési

dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak elvégzését.

A nyertes Villalkozo ajanlata:

Részszempont: Ajanlat
1. Nettd vallalkozoéi dij (HUF) tartalékkerettel 19 249 547.- Ft
Koémyezetvédelmi és fenntarthatosagi szempontok véllalasa
2.1. Ajanlattev6 vallalja, hogy a munkalatok soran felmeriild
porzd anyagok szallitasa kizarélag ponyvaval fedetten igen / nem
torténik. (igen/nem)
2.2. Ajanlattevé  vallalja, hogy a munkalatok soran a
munkateriileten keletkez6 hulladékokat szelektiven igen / nem
gytijtik és kezelik. (igen/nem)
2.3. Ajanlattevé vallalja, hogy a munkdlatok soran keletkezo
veszélyes hulladékok tarolasara alkalmas gytijtéedényt igen / nem
a helyszinen tartja. (igen/nem)
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2 ! i !l ! \ 3 ! !
Vallalkozo az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki Tervdokumentaciot/Leirdst

megismerte, azt a feladat meghatdrozasihoz sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossiggal
tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 3 ” !r ! !Q Fa r ! ! ! . !n l
Munkateriilet atadasa: a szerz6dés alairasanak napjatol szamitott 5 munkanapon beliil
Befejezési véghatarido: a szerzOdés alairasanak napjatol szamitott 3 hénap
A fent megjeldlésre keriilo teljesitési hatarid6 (véghataridd) kotbérterhes hataridének mindsiil.

Hataridében teljesit a Vallalkozd, amennyiben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére a teljesitési
hataridé utolsé napjan sor keriil.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozoi dij elszamolasdra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan kertil sor, a Vallalkozo
ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben meghatirozott
egységarakon.

Vallalkozot a jelen szerz6désben meghatarozott munkak elvégzéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

Anyag és dij Osszesen: 17 499 588,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 1 749 959 -Ft
AFA vetitési alap: 19 249 547 -Ft
AFA 27%: 5197 378.-Ft
Bruttoé ar: 24 446 925,-Ft

azaz brutté huszonnégymilli6-négyszaznegyvenhatezer-kilencszazhuszonot forint.

Tartalékkeret: A Szerz6dé Felek a netté vallalkozo dij 10%-ban tartalékkeretet kotnek ki, A
tartalékkeret kizarolag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalathoz
sziikséges munkak ellenértékének elszamoldsara hasznélhato fel. A tartalékkeret a Szerzédés alapjat
képezd ajéanlati dokumentaciéban nem szerepld, vagy kiilon megrendelt, vagy miiszaki sziikségességbél
adodé és a Megrendeld altal elézetesen jovahagyott munkatételekre hasznalhato fel (Pétmunka), vagy a
tételes elszamolasbdl eredd tobbletmunkak ellenértékének kifizetésére hasznalhaté fel.

Fizetési feltételel

5.1  Felek megéllapodnak, hogy az Ajanlatkéré a Kbt.-ben foglaltak alapjan a tartalékkeret nélkiil szamitott
teljes ellenszolgaltatas 10%-anak megfeleld mértékii el6leget igényelhet.

Az AFA megallapitasara és megfizetésére a mindenkor hatalyos Afa tv. rendelkezései az iranyadok.
Vallalkozo 1 db el6legszamlat és 1 db végszamlat nyijthat be.

ElSleg:

Kibocsatas esedékessége:

» Megrendeld az elbleget a véllalkozd kérésére, annak elSlegbekérd levele alapjan koteles fizetni,
legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kévet6 15 napon beliil

« Vallalkozo koteles az elélegbekérd levelére atutalt 6sszegrol a szamlajara térténd megérkezést kivetéen
haladéktalanul el6legszamlat kiallitani és azt Megrendeld részére megkiildeni.

Mértéke:

» a tartalék keret nélkiili teljes szerzédéses érték 10%-a

» Az eldlegszamla Gsszege a végszamlabol keriil levonasra.

-
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Végszamla:

Kibocsatds esedékessége:

* 100%-0s, hiba- és hianymentes teljesités megtérténtének Megrendel6é miiszaki ellendre altali irasbeli
igazolasat kvetden

Meértéke:

* a teljes nettd szerzédéses érték 100%-a (a pénziigyi kiegyenlitésb6l visszavonasra keriil az eloleg
Osszege, igy az 100-10=90%)

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezardsra kertilt, és a Megrendel$
kiadta a teljesitésigazolast.

Villalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen kiallitott szamlat
nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a Keretmegallapodas 5.3. pontjaban
meghatarozott mellékletek csatoldsaval,

Megrendel6 felhivia a Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozok altal teljesitett munkarészek
tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27-32/B. §-ai, és a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint kell
eljarnia.

A szamlakiallitds és annak kiegyenlitése tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a
kiemelt jelentéséggel bir.

Felek izl é kotelasstiseust

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak idépontjaban
atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi), szakért8i vélemények
(amennyiben van), valamint a vonatkozo szabvanyok és el8irdsok alapjan kompletten megvalésitani, hiba
és hidnymentes éallapotban, és azt iizemelésre alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédéshen
rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbél mintat, mintakat benyujtani, még a
tényleges beépités idSpontja elétt, Megrendeli jévahagyasra. Csak a Megrendelé altal elfogadott
anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljardson kételes atadni az alabbi dokumentumokat:
*  miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyban,

tanisitvanyok,

garancia levelek,

meérési jegyzékonyvek, stb.

fotédokumentaciok

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért a Keretmegéllapodasban foglalt jotallasi (24 hénap)
idészakot vallal, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.

Tovabba Vallalkozd 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét meghalad6 szavatossagi
igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbirova tett talajok; alapozasi szerkezetek; teherhordé vézak:
fodémek (burkolatok, almennyezetek, bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével);
fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordé- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsé térelhatarolé falszerkezetek
kivételével); szell6zokiirtdk, kémények (béléselemek nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni
szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek, talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti
csovezetékek kivételével) vezetékek; az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé 1étesitmények
szerkezeteinek épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok 1étrehozasanal felhasznalt egyes termékeire
¢s anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassagot véllal (mint a jotallasi idét meghaladé szavatossagi
igényérvényesitési hataridé) a Vallalkozé minden tovabbi ¢piiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért
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javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo kéltségére, a
felmeriilt Gsszes és indokolt kiltségével egyiitt elvégeztetni.

Vallalkozo koteles a Megrendelé éltal elrendelt pétmunkat vagy tobbletmunkat elvégezni utélagosan
torténd elszamolas alapjan, a szerzddéses Gsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja a
felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkék esetében, ahol ez nem
alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepl6 rezsi oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden
ilyen modositas a Kbt. eldirdsaival dsszhangban torténhet.

Vallalkozo6 sziikség esetén koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarblag a rendelkezésére bocsatott
teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szdrmazd hulladékot folyamatosan
Osszegylijteni és a munkateriiletrl elszallitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarél nem
gondoskodik, ugy a Megrendel6 Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és vizellatas kdltsége
Megrendel6t terheli.

Vallalkozd jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendel6t el6zetesen, legalabb 10 nappal
korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag el6zetes kdzds megegyezés alapjan
keriilhet sor.

Vallalkozo jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkak vonatkozasaban, ahol az a
megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal korabban - a szakagi
tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos vagy jobb
miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendel$ irdsos
elfogadasat kdvetden jogosult.

Vallalkozd koteles a 2. Kdrnyezetvédelmi és fenntarthatosagi szempontok vallaldsa” értékelési
szempontra tett vallalasait betartani, a sziikséges informacidkat az épitési napléban rogziteni, valamint a
Megrendeld Miiszaki ellenérének minden olyan informaciot és dokumentumot atadni, ami az értékelési
szempontra tett vallalasokat alatdmasztja. A ,,2. Kérnyezetvédelmi és fenntarthatosdagi szempontok
vallalasa”™ értékelési szempontra tett vallalasok megszegése sulyos szerzGdésszegésnek mindsiil.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 3. pontjaban szereplé hataridére,
munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési lehetéség biztositott. A
Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és
kimutathaté modon véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé — amennyiben sziikséges — a munkateriilet atadasanak idépontjdban a kiviteli tervet
elektronikus tton megkiildi a Vallalkozd részére a szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése

érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6é kételes a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzeéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet) a miiszaki ellendrzést
végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi miivezetést biztositani.

§ lrlr !- ryr !lf!l.- ! r !

A Keretmegallapodas 7. pontjaban foglalt kotbérek és hibaelharitasi eldirdsok iranyadoak és kotelezden

alkalmazandoak.
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§  Bevebrendelkas

8.1  Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendelé részérdl:

Teljes korten: dr. Bodnar Zoltan Gydrgy elndk-vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Huczman Melinda projektmenedzser
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 20 522 7736

Vallalkozé részérdl:

Teljes koriien: Csizmadia Adam tigyvezeté
Helyszini képviseld: Csizmadia Adam iigyvezets
Cime: 2360 Gyal, Kisfaludy utca 15.
Telefon: +36 20 466 4008

8.2  Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a Kbt.
vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének alapjaul szolgalé Keretmegallapodas
rendelkezései az iranyaddak.

8.3  lJelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és
csak azokkal egyiitt érvényes.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasisa és megértése utan harom
példanyban irtak ala.

Budapest, 2024. 125, /. Budapest, 2024 @B/M
Teréx  Monprofit Zrt ’ /
Terézvafosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt. CSI'ZI(')-Stﬁdié’Epitési KFT
Képv.: dr. Bodnar Zoltan Gyérgy Képv.: Csizmadia Adam ligyvezetd
elndk-vezérigazgato Villalkozd
Megrendelé
e St csiz16-SsTUDIO KFT
enzigy ellenjegyzés: 2360 Gyﬂ, Kmfnludy w 15.
Tel.: 06-20-466-4008

Budapest, 2024. %2../5 Adbsvhm: 1321829017

Csaszar Katalin

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Koézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentéci6
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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