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- mint Vallalkozé vagy Ajanlattevé vagy Ajanlattevéként szerzédé fél- a
tovabbiakban egyiitt: Felek kdzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A Megrendel6 a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL. torveny (a tovabbiakban:
Kbt.) Masodik része szerint, a Kbt. 81. §-ra tekintettel nyilt eljarast folytatott le a
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,Hunyadi téri vasarcsarnok felajitasi és kivitelezési munkalatai - UJRA" targyban,
amelynek eredményeként Megrendeld a Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyertesekent,
amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik,
kotelezettségeik régzitése céljabol - a jelen szerz6dést kétik meg.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzédes teljesitéséhez kapcsolodo, a kézbeszerzési
eljaras soran keletkezett dokumentaciokban (ide értve kilonésen, de nem
kizarélagosan a kézbeszerzési dokumentaciot, a kiegészité tajékoztatast, a miiszaki
leirast) ismertetett informaciokat, tovabba a teljesitéshez kapcsol6do koriiményeket
teljes koriien megismerte, azt a feladat szerzédésszerii teljesitéséhez, megalapozott
ajanlata megtételéhez szikséges mertékben, eredményfeleléssége tudataban
megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet Vallalkozé kovet el amiatt, hogy a
kézbeszerzési eljaras soran, a szerzddéskotést megeldzéen vagy azt kdvetden nem
szerzett kells informaciét olyan Ugyekrdl, amelyek befolyasolhatjak vallait
tevékenysége ellatasat, nem menti fel 6t azok alol a kockazatok, kotelezettségek és
felelosségek alol, amelyek a szerzodés szerint ra harulnak a szerzédés targyanak
megvalositasa soran.

Viallalkoz6 a szerzédés aldirasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerzbdeés
alairasat kovetden 6 viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kézbeszerzési eljaras
soran keletkezett dokumentaciokban (ide ertve kildnosen, de nem kizarolagosan a
kdzbeszerzési dokumentaciot, a kiegészitd tajékoztatast, a miszaki leirast)
meghatarozott kdvetelmények olyan hidnyosségabol, hibajabél adodik, melyet neki a
t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzb6deés
megkdtését megel6zdéen nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal a teljesités
teljességéért es hianytalansagaért, ide értve azon elemeket is, amelyek a
szerzbdésszerii teljesités vonatkozasaban a szerz6dés megkotésével zaruld
beszerzési eljarasban, illetve szerzédésben és a szerzGdésben hivatkozott egyéb
dokumentumokban eléirasra nem keriiltek, viszont a szakmai szokasok szerint
hozzatartoznak a szerz6dés teljes kord teljesitéséhez.

A véllalkozas részletes miiszaki tartalméat a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentacio, valamint a Megrendelé és a Vallalkoz6 altal a
kdzbeszerzési eljaras keretében, tovabba a szerz6déskotés idészakaban egymasnak
atadott iratok (pl. kiegészitd tajékoztatas) mint jelen szerz6dés 1. szamu melléklete,
valamint az elfogadott Valialkozéi ajanlat, mint jelen szerzédés 2. szamu melléklete
hatarozza meg.

711 A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI
1.1.  Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen

Szerzddés viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és
teljesitéséhez sziikségesek.



1.2, Megrendel kijelenti tovabba, hogy képviselsje a jelen Szerzédés
megkétéséhez szilkséges minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazas,
illetve jovahagyas birtokaban van.

1.3. Vallalkozd kijelenti, hogy olyan gazdalkodo Szervezet, amely a hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseinek megfeleléen bejegyzésre kerilt és rendelkezik
azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallaldsdhoz és teljesitéséhez
szlikségesek.

1.4.  Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy képviseléje a szerzédés megkétéséhez
szilkséges minden térvényes képviseleti joggal és felhataimazassal
rendelkezik, a megkétott szerzédés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és
kotelezi.

1.5.  Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriltekintéen
ellendrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kéri, és az
atadott tervekben és a dokumentaciokban foglalt miiszaki tartalom komplett
megvaldsitasara vonatkozik. A Vallalkozd ezen kijelentésére tekintettel a
Megrendelé nem kételes elfogadni a mennyiségi kiirasra, a koltségvetésre,
valamint a létesitmény nem megfeleld leirasara alapozo kéveteléseket.

1.6. Vallalkozé kijelenti, hogy a kovetelményeket a szerzédés targyanak
megvalositasaban jartas, szakcégtsl elvarhatd gondossaggal tanuiméanyozta,
és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

1.7. A Villalkkozé6 ajanlata a kbzbeszerzési eljarasban tett értékelési
részszempontokra:

r Részszempont: Ajaniat

1. Netto vallalkozoi dij (a tartalékkeret NELKUL]
vallalkozoéi dij, HUF)

2. Az M.21. szakember tébblettapasztalata

2.962.000.000,- Ft

(minimum 0 hénap, maximum 48 hénap) 48 hénap
3. Az M.22. szakember tdbblettapasztalata .
. . . . 48 hénap
(minimum 0 hénap, maximum 48 hénap)
4. Az M.23. szakember tobblettapasztalata .
48 hoénap

(minimum 0 hénap, maximum 48 hénap)

1.8.  Megrendels tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés targyat képezé munkara
vonatkozik a kévetkez6 rendelet: 296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet a Budapest
VI. kerillet, Hunyadi téri vasarcsarnok rekonstrukcitjaval 6sszefiiggé
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1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

24,

3.1.

kozigazgatasi hatosagi tigyek nemzetgazdasagi szempontbdl  kiemelt
jelentdségl Gggye nyilvanitasarol.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzbdés targyat képez6 munkara
vonatkozik a kévetkez6 rendelet: 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti
Epitsipari Feligyeleti és Adatszolgaltaté Rendszerbe tartozo tevékenységekral,
valamint az Epit&ipari Monitoring- és Adatszolgaltatd Rendszerrdl.

12 A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja JHunyadi téri
vésarcsarnok felijitasi és kivitelezési munkalatai - UJRA" targyQ
kozbeszerzési eljarasban  megnevezett feladatokat az ajanlattételi
dokumentaciéban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak és kdtelezen alkalmazandé eléirasoknak megfelelen, hiba-
és hianymentes, miszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kiadott dokumentumok, €s a
Megrendeld altal elfogadott ajanlat tartalma hatarozza meg a preambulumban
elirtak alapjan és a jelen szerzédés mellékleteiben foglaltak szerint.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés targyat képez6 munka a
Hunyadi téri vasarcsarnok felGjitasa vonatkozasaban hatosagi engedélykoteles.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerz6dés targyat képez6é munka a
Hunyadi téri vasarcsarnok felbjitasa vonatkozasaban a munkahoz kapcsolédo
tevékenységek és megkezdése és befejezése valamennyi esetben
orokségvédelmi bejelentéshez kotottek.

(3 A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELszAMOLAS),
TARTALEKKERET

Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési
hataridére prognosztizalt egydsszegi [atalany] vallalkozéi dija (a
tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) mindésszesen 2.962.000.000,- Ft + AFA, tehat
netté kétmilliard-kilencszazhatvankétmillié forint + AFA.

Az Afa tv. mindenkor hatalyos rendelkezései iranyadoak, igy az AFA
megallapitasanak és megfizetésének szabalyai megfeleléen alkalmazandoak
jelen szerz6dés teljesitése soran.



3.2.

A vallalkozéi dij &talany Osszegli, igy Vallalkozé ezen osszegen feliil
tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet. Ez alol kivételt képez
Megrendelé erre jogosult képviselbje altal irasban elrendelt pétmunkak
ellenértéke, tovabba a Polgari Torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:245. § (1) bekezdésében masodik mondataban
meghatarozott esetkér. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a vallalkozoi dij a
rendelkezésre all6 ajanlattételi dokumentéacio (és mellékletei) alapjan kertilt
meghatarozasra, és Vallalkoz6 a szerzédés teliesitésével Gsszefiiggésben
keletkezd valamennyi koéltségeét, dijat, készkiadasat tartalmazza. Vallalkozé
kijelenti, hogy a vallalkozéi dijért teljes kérlien (ideértve az esetleg felmer(ilé
tébblet- és a szerzédés teljes korii megvalositdsahoz sziikséges munkakat is)
vallalkozik a szerz6dés megval6sitasara.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a szerzédésszerien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiiléndsen, de nem kizar6lagosan az alabbiakat:

¢ a\Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozék munkadijat és kéltségeit;

* az epitési beruhazas megvaldsitashoz szukséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkodz stb.
koltségét flggetlendl attdl, hogy az a tételes kéltségvetési kiirasban
szerepel-e;

* a miszaki tartalom megvaldsitasanak telies kéltségét (a szerz6déshez
csatolt iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban
meghatarozott minéségii anyagokkal, illetbleg a Felek altal kolcséndsen
elfogadott azonos mindségi anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

* az atadas-atvételi eljaras Vallalkozé részérsl felmeriils kéltségeit;

* barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasaban);

e a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvedelmi kéltségeket:

* agarancidlis és szavatossagi kételezettségek kéltségeit;

e minden, a jelen szerzédés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat
biztosité megvalésitasahoz szlikséges munka ellenértékét;

* a biztositas és az esetlegesen Jelen szerz6dés hatalya alatt felmertilé
karok megtéritésének kéltségeit stb.:

¢ akoételezd mérések és ellenérzések koltségét;

e az épités id6tartama alatt sziikségessé valo valamennyi segédszerkezet,
a balesetvédelmi berendezések létesitésének, elballitasanak koitségét,

* a keletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitdsanak kéltségeit;
Megrendelé tudomasul veszi, hogy a Véllalkoz6 az altala kezelt epitési,
bontasi anyagokat sajatjaként rendelkezik az épitési hulladékokra
vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartasa mellett.

* amunkaterlilet 6rzésének kéltségeit:

¢ a berendezések, felszerelések beszabalyozasanak kéltségeit;
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a felvonulasra hasznalt teriletek eredet allapotra  torténd
helyreallitasanak koltségeit;

a mindségbiztositassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

Tartalmazza a meglévd zoldfeliletek, ill. a meglévé novény,- és
faallomany biztositasi / védelembe helyezési munkaival kapcsolatos
koltségeket.

Tartalmazza az épitmény teljes Kkor megvalésitashoz szilkséges
fakivagasi munkak, cserjeirtasi munkak, Ultetvény irtdsi munkak
koltségét.

Tartaimazza az épitési munkaterileten kivul tovabbi minden olyan kiilso
tertlet bérleti dijat, terllet ideiglenes hasznalattal kapcsolatos
koltségeket, ami az épitmény teljes kdr(i megvalésitasahoz sziikséges.
Tartalmazza az épitési munkaterileten kivl bérelt ill. igénybe vett
terileteken szilkséges beszerzendd kilénleges hasznalati engedélyek,
kozterllethasznalati  engedélyek, az  épitmény telies  korG
megvalésitasahoz sziikséges egyéb engedélyek kdltségeit.
Tartalmazza minden olyan intézkedés koltségét, ami az érvényes
eldirasoknak megfelelé zaj,- rezgésvedelem kialakitasa miatt térténik, a
porszennyezddés megakadalyozasara és az atszennyezdédés
megakadalyozasara iranyul.

Tartalmazza minden olyan intézkedés koltseget, ami az épitési
munkateriileten keletkezd por terjedésének megakadéalyozasara szolgal.
Tartalmazza minden olyan intézkedés koltségét, ami a zavartalan és
akadalymentes  téli munkavégzést tesz lehetévé. (Pl foliasator,
takarasok, téli betonozas)

Tartalmazza az épitési munkaterilet organizacios tervek elkészitésének
kéltséget.

Tartalmazza minden olyan sziikséges intézkedés koltségét, ami a
kdzmiiszolgaltatok halozatai zavartalan lizemeltetését teszi lehetbvé.
(Pl. csbvezeték tervek, aknaba jutasi engedély, aknak hasznalati
eléirasai)

Tartalmazza minden olyan intézkedés kdltségét, ami a szomszédos
éplletek, teriiletek védelmére iranyul.

Tartalmazza minden olyan intézkedés koltségét, ami a kornyez6
épiiletek, teriletek allapotrégzitésére szolgal.

Tartalmazza minden olyan intézkedés koltségét, ami nem lehetetlenit el
harmadik személy altali tevékenységet. (Pl folyamatban lévé épitési
projekt)

Tartalmazza az épitési munkaterileten projekitabla felallitasanak
koltségét.

Tartalmazza minden olyan szilkséges vizsgalat és intézkedés koltségét,
ami annak érdekében szilkséges, hogy az épitési munkaterileten



torténd épitési tevékenységet ne befolyasolja légifolyosd, mobil
atjatszétorny.

Tartalmazza az épitmény telies korli megvalositasahoz szilkséges
I6szerkutatasi és I6szermentesitési munkak koltségét.

Tartalmazza fix toronydaru(k) kiepitésének kéltségét a sziikséges
tervezési, engedélyeztetési, kiépitési, Uzemeltetési, bontasi, szallitasi
munkakkal.

Tartalmazza a toronydaru(k) telepitéshez és bontasahoz sziikséges
manipulacios terliletek el6készitésének kéltségeit.

Tartalmazza az épitési munkateriileten mobil daru(k) alkalmazasanak
kéltségeit.

Tartalmazza a daru(k) telepitéséhez szilkséges oszlopok,- vagy
szabadvezeték kivaltasi munkak kéltségeit.

Tartalmazza az épitési munkateriileten a daru fordulasi kérében tarolasi
korlatozasi intézkedések kdltségét.

Tartalmazza azon szilkséges intézkedések kéltségét, amik a daru(k)
felallitdsahoz sziikségesek a daru telepitési helyszinére, ill. a telepités
miatt  szilkséges manipulaciés  terlletre vonatkozéan.  (pl.
talajmechanikai  vizsgalatok, talajmechanikai  szakvélemények
elkészitése, talajjavitas, alapozasi munkak, kilénleges intézkedések)
Tartalmazza az épitmény megvaldsitasahoz sziikséges teherlift(ek)
kiépitését koltségét. (pl. cseréplift, drotkoteles emel6, vizszintes teherlift)
Tartalmazza az épitmény megvalésitasihoz szlikséges személylift(ek)
kiépitésének kéltségét.

Tartalmazza minden - az épitmény telies kérlii megvaldsitasahoz
szukséges ideiglenes épitési konténerek kiepitésének - koltségét a
szlikséges tervezési, engedélyeztetési, kiépitési, lzemeltetési, bontasi,
szallitdsi munkékkal.

Tartalmazza a sziikséges pihend,- tartozkodéhelyiségek kialakitasanak
koltségét mas épiiletekben bérleti konstrukcidban.

Tartalmazza minden az épitmény telies kérli megvalésitasahoz
szlikséges mobil WC-k kiépitésének, izemeltetésének kéltségét.
Tartalmazza minden az épitmény telies kéri megvalésitasahoz
szukséges takaritasi szolgaltatasok koltségét. (pl. mobil WC-k takaritasi
munkai, finomtakaritas, végtakaritas, szlikséges kdzbensé takaritasok)
Tartalmaz minden olyan szikséges forgalomtechnikai,
kozlekedésfejlesztési  intézkedés kéltségét, ami kilsé épitési
munkatertileti fejlesztésekhez szikséges. (pl. épitési munkaterilet
megkézelitéséhez szikséges forgalomtechnikai, kézlekedésfejlesztési
beavatkozasok, terelsut létesitése)

Tartalmazza valamennyi forgalomtechnikai intézkedés kéltségét az
épitési munkateriiet kérnyezetében, ami az épitmény telies kord
megvalositdsahoz  sziikséges. (pl. jelz6lampas csomépontokkal
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kapcsolatos intézkedések, fékozlekedési utak, cstcsforgalom, az épitési
idészak alatt egyidejlleg nagy épitési projekt a térségben, terelutak,
stb...)

Tartalmazza az épitési munkaterilet megkézelitéséhez szikséges
bejutasi lehetdségek kiépitésének koltségét.

Tartalmazza az épitési munkaterileten ideiglenes épitési uthalézat
kiépitésének koltségét.

Tartalmazza az épitési munkateriileten a kilsé beszallitasoknal
fordulasokhoz szilkséges teriiletek kialakitasanak koltségét.
Tartalmazza az épitési munkaterilleten az épitmény telies korl
megvalositasahoz szilkséges feluletek kialakitasanak koltségét (pl.
betonszivatty((k) részére, betonmixer(ek) részére, anyagbeszallito
jarmi(vek) részere)

Tartalmazza az épitési munkaterilleten az épitmény teljes korl
megvalositasanal személygépkocsi  parkolohelyek kialakitasanak
koltségét.

Tartalmazza az épitési munkaterilleten az épitmény teljes korl
megvalositasanal kdzteruleten gyalogos jardék / gyalogos fellletek
védelmének kiépitési munkainak koltségeét. Tartalmaz minden olyan
szilkséges terlletkialakitasi munkak kéltségét, ami védd,- és
munkaallvanyok felallitdsara szolgalnak.

Tartalmazza az  épitési munkateriilet, rész-munkateriletek
megkdzelitésére szolgald lépcsétornyok, megkdzelitd létesitmények
kiépitési munkainak koltségét.

Tartalmazza az épitési munkateriileten minden olyan sziikséges munka
kéltségét, amik arra iranyulnak, hogy az ideiglenes melléklétesitmenyek
telepitheték legyenek. (PI. lépcsbtornyok, allvanyzat telepitése)
Tartalmaz minden olyan szikséges dokumentum elkészitésének
koltségét, ami az épitési munkaterdlet megkozelitésének maodjat irja le.
Tartalmazza minden - az épitmény telies korl megvalositasahoz
szilkséges kozterileten / maganterileten torténd - teruletbériések
koltséget.

Tartalmazza a kévetkez6 anyagoknak taroloteriletek kialakitasanak
koltségét:

Tartalmazza az épitmény teljes kori megvalositasahoz szikséges silok
telepitési munkainak koltségét.

Tartalmaz minden olyan sziikséges intézkedés koltségét, ami arra
szolgal, hogy a projekt telies kori  megvalositasanal rakodo,-
tarolotertilet(ek) kialakitasat teszi szikségessé. (pl. elirt teherbirasi
kdvetelmény, terhelhetéségi korlatozas)

Tartalmazza minden egyéb intézkedés koltséget, ami a rakodo,-
taroloteriletek tizemeltetéséhez sziikséges.

Tartalmazza mobil lizemanyagtélté allomas kiépitésének koltségét.
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Tartalmazza az épitmény telies korli megvalésitasa soran sziikséges
veszélyes terliletek kialakitasanak kéltségeit. (pl. veszélyes anyagok
tarolasa, gaztartalyok tarolasa, Uzemanyagok tarolasa, stb...)

Epitési munkaterdlet elektromos ellatasahoz kapcsolodd pontok:

Tartalmazza az épitési munkatertilet szlkség esetén elektromos
tavvezetékkel térténd ellatasanak kéltségeit.

Tartalmazza az épitési munkateriilet, vagy épitési (rész)munkateriiet
aramellatasanak kiépitésének kéltségét aramfejleszték segitségével. (pl.
veszhelyzeti aramellatas)

Tartalmazza az elektromos vezetékek utak vagy behajtok feletti
atvezetésének kiépitési kdltségeit.

Tartalmazza elektromos fld, - vagy légkabel biztositasi, vagy megjelblési
munkainak kéltségét.

Tartalmazza az épitési munkaterileten az épitmény telies kér(i

megvalositasahoz szilkséges aramelosztd szekrények telepitésének
kéltségét.

Epitési munkateriileten ivoviz .- és szennyvizcsatlakozas
kialakitasahoz kapcsolddé pontok:

Tartalmazza az épitési munkateriileten a szlikseges ivovizbekstés(ek)
kiépitési munkainak kéltségét.

Tartalmazza a sziikséges ivovizvezeték(ek) utak, behajtok alatti
atvezetésének koltségét.

Tartalmazza a sziikséges ivovizvezeték(ek) védelembe helyezésének
koltsegét. (keresztez forgalom)

Tartalmazza a sziikséges ivovizvezeték(ek) védelembe helyezésének
koltségét. (fagyvédelem, egyéb védelem)

Tartalmazza az épitési munkatertileten vizvételi helyek kiépitésének
koltségét.

Tartalmazza az épitési munkateriileten ideiglenes vizmérdk kiépitésének
koltségét.

Tartalmazza az épitési munkatertleten szennyvizelvezetés csatlakozas
kiépitésének koltségét.

Tartalmazza a  sziikséges szennyvizvezeték(ek) védelembe
helyezésének kéltségét. (keresztezé forgalom)

Tartalmazza a  sziikséges szennyvizvezeték(ek) védelembe
helyezésének koltségét. (fagyvédelem, egyéb védelem)

Tartalmazza az épitési terilleten szennyviztarol6 tartaly kiépitésének
koltségeit.




Tartalmazza az épitési terlleten dsszegyllekezd vizek (tetéfeluletek,
technologiai vizek, egyéb vizek) kezelésének koltségeit.

Tartalmazza az épitési terlleten sziikséges engedélyeztetések
koltségeit. (pl. munkateriilet viztartas, talajvizszint stllyesztés / talajviz
elvezetés)

Epitési munkaterileten  telefon,- és  internetcsatlakozas
kialakitasahoz kapcsol6do pontok:

Tartalmazza az épitési munkaterileten telefon,- és internetcsatlakozas
kiépitésének koltségét.

Tartalmazza a telefon,- és internetvezetékek utak, behajték alatti
atvezetésének koltséget.

Tartalmazza a telefon,- és internetvezetékek védelembe helyezésének
koltséget.

Epitési munkateriileten munka,- és véddeszkozok, leesés elleni
védelem, védelem zuhano targyak ellen:

Tartalmazza az épitmény teljes korl megvalositasahoz sziikséges
munkaallvanyok kiépitésének koltséget. (pl. terallvanyok, homlokzati
allvanyok, kidugoallvanyok, munkaalilvanyok)

Tartalmazza az épitési munkateriileten kiépitendd leesés elleni védelem
kiépitésének koltségeét. (pl. rézslk biztositasa, nyitott aknak, stb...)
Tartalmazza az épitési munkateriileten a fellletek megkdzelitéséhez
kialakitandé lépcs6k vagy atjarok, provizoriumok kiépitési kéltségeit.
Tartalmazza az épitési munkaterlleten minden olyan védelem
kiepitésének koltségét, ami a kozterilleteket védi leesd targyak ellen. (pl.
védotetd kiépitése)

Epitési munkateriileten munkateriilet lehatarolas kialakitasahoz
kapcsolodo pontok:

Tartalmazza az épitési munkatertlet teljes, részleges, vagy szilkség
szerinti elkeritési munkainak kéltségeét.

Tartalmazza valamennyi ideiglenes forgalomtechnikai intézkedés
koltségét az épitmény teljes korl megvalositasa soran.

Tartalmazza nagyfellletd  épitési munkaterilleteken  egyszer(
elhatarolasok és lezarasok, korlatozasok kiépitésének koltséget.
Tartalmazza az épitési munkaterlleten szilkséges vilagitas kiépitésének
koltséget.

Tartalmazza az épitési munkaterllet megkozelitésénél zarhaté kapuk
kiépitésének koltséget.
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Tartalmazza az épitési munkateriileten Orzés,- védelem biztositasanak
kéltségét.

Tartalmazza az épitési munkaterlleten  kiillénleges bejutasi
ellenérzbhelyek kiépitésének kdltségét.

Tartalmazza az épitési munkateriileten aknak, megnyitasok, tlizcsapok
biztositasat / védelembe helyezésének kéltségét.

Tartalmazza az épitmény teljes kort megvaldsitasahoz szilkséges

geodéziai pontok biztositasat. (pl. magassagi alappontok, alappontok,
mérési pontok, zsindrallvanyok)

Epitési  munkateriileten munkaterlleten  hulladékkezeléshez
kapcsolodé pontok:

Tartalmazza az épitési hulladékok artalmatlanitasa soran alkalmazandé
kilénleges hulladékkezelési  eldirasokban rogzitett intézkedések
kéltségeit.

Tartalmazza kuilén teriiletek  kialakitasanak kéltségét az alabbi
hulladékfajtak részére (teglatdrmelék, fahulladék, mianyaghulladék,
fémhulladék, kevert épitési hulladék)

Tartalmazza az épitési munkateriileten keletkezs kiilbnleges kezelést
igényl6 hulladék artalmatlanitasanak kéltségét. (pl. azbeszt)
Tartalmazza a kilénleges kezelést  igénylé  hulladékok
artalmatianitasahoz szUkséges engedélyek beszerzésének kéltségét.

Tartalmazza a hulladékgy(ijté konténerek daruval térténd mozgatasi
kéltségeit.

Epitési  munkateriileten biztonsagi,- és egészségvédelmi
intézkedésekhez kapcsolddo pontok:

Tartalmazza valamennyi — az epitmény teljes kori megvalésitasahoz
sziikséges - biztonsagi - és egeszségvédelmi  dokumentum
elkészitésének koltségét.

Tartalmazza a mentési terv elkészitésének kéltségét.

Tartalmazza az épitési munkateriileten  tlizoltoberendezések
biztositasanak kéltségeét.

Tartalmaz valamennyi intézkedés kéltségét evakualas esetére. (pl.
menekiilé utak, gyulekezési teriiletek, stb...)

Orékségvédelmi tervezéshez és engedélyeztetéshez kapcsolodé
pontok:
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Tartalmazza az épitmény teljes kord megvalésitasahoz, az
srokségvédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezési munkakhoz
szilkséges kutatasi tervek elkészitésének koltségét;

Tartalmazza az épitmény teljes Kkord megvaldsitasdhoz, az
orokségvédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezési munkakhoz
szlikséges kutatasi tervek hatosagi engedélyeztetésének koltségét;
Tartalmazza az épitmény telies kord megvaldsitdsahoz, az
srokségvédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezesi munkakhoz
szilkséges restauratori kutatas koltségét;

Tartalmazza az épitmény teljes kori megvalositasdhoz, az
srokségvédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezesi munkakhoz
szilkséges kutatasi dokumentacio6 elkészitésének koltséget;
Tartalmazza az épitmény teljes korl megvalbsitasahoz, az
drokségveédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezesi munkakhoz
szilkséges restauratori terv elkészitésének koliségét a szikséges
részletezettségben;

Tartalmazza az épitmény telies korl megvalositasahoz, az
drokségvédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezési munkakhoz
sziikséges restauratori terv engedélyeztetésének koltséget;
Tartalmazza az épitmény teljes korG megvaldsitasédhoz, az
drokségvédelmi engedélyeztetési eljarasokhoz, kivitelezési munkakhoz
szilkséges zarodokumentaciok elkészitésének koltsegét;

A Vallalkozoi Dijnak teljes koriien tartalmaznia kell a rendeltetésszer(
hasznalathoz, Uzemeltetéshez, tokéletes mikédéshez sziikséges
valamennyi tomits-, takaré-, labazati-, kiiszob-, miikédtets-, nyitd-zaro-
csuko-, nyilaskorlatozo- és rogzits-, tamaszto, flggeszto-, Utkézo-, fal-
sarokvédé-, dilatacios stb. szerkezetek, az éplletgépészeti és
elektromos szerelés fuggeszt6-, tarto-, tamaszto- és rogzitd szerkezetei,
valamint a technologiai segédszerkezetek kéltségfedezetét. Ezek
szakszer(i, hidnytalan elkészitése nem képezheti koltségvita targyat.
Tartalmazza az épliletgépészeti és elektromos szerelési feladatokhoz
tartozé szereld kémiivesmunkakat, a helyredllitasokkal egyutt (vésések,
attorések, helyreallitasok).

A Vallalkozasi Dijnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia
kel minden, a megvaldsitashoz szllkséges  alivany- és
segédszerkezetet, a bontasi, biztonséagi és biztositasi alatamasztasokkal
egylitt, tartalmaznia kell a szallitasi és elszallitasi, a helyszini
anyagmozgatasi koltségfedezetet.

A Vallalkozasi Dijnak tartaimaznia kell a munkavédelmi és tlizvédelmi
kételezettségek betartdsanak és teljestilésének valamennyi feltételét,
azok koltségfedezetét. Minden munka végzésekor be kell tartani a
vonatkozé munkavédelmi szabvanyokat! ldegen nyelvi munkaerd
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

alkalmazasa esetében kiilén gondoskodni kell a fenti kételezettségek
teljestilésérdl (tolmacs, munkavédelmi oktatas, feliratok stb.).

¢ A Villalkozasi Dij tartalmazza valamennyi sziikséges zsaluzat, a be- és
kizsaluzas, sziikséges megtamasztas és merevités kéltségeit, valamint
az Osszes anyag szallitasi, tarolasi kéltségeit, illetve a beemelés és
bedolgozas gépkdéltségeit is.

e A Villalkozasi Dij tartalmazza a konszignaciékban szereplé elemek
Osszes vasalat, kilincs- és cim, zar, végleges fellletkezelés, Gvegezés
és a homlokzati nyilaszarok tartozékaként a konszignacioban megjelolt
egyéb tartozékok és kiegészits szerkezetek anyag és elhelyezési
kéltségeit is.

* A Vallalkozasi Dij tartalmazza a szerzédés teljesitésével kapcsolatos
Osszes felmérést, kitlizési és egyéb mérnski tevékenységet.

* A Vallalkozasi Dij tartalmazza az attorések, hornyok és mindenfajta
nyilas elkészitése és helyredllitasa, a szlikséges dilatacios hézagok
Kialakitasa, valamint mas anyagl rogzité szerkezetek, fegyverzetek,
keretek és hasonlok bebetonozasa koltségét.

* A Vallalkozasi Dij tartalmazza miemléki belsé és kilsé nyilaszarok
Ovatos kibontasat és azok hosszitava taroldsanak megoldasat
anyagnak megfelel6 allagvédelemmel az épitményen  beliil
(UzemeltetSvel és megbizoval egyeztetve).

A szerz8dés szerinti munka az alabbi & feladatcsoportokbdl tevédik Gssze,
amelyek a Vallalkozé feladatkdrébe tartoznak, amelyekrsl Megrendeld kiviteli
tervdokumentaciét biztosit:
a) az ideiglenes piaci létesitmények épitése és bontasa,
b) a Hunyadi téri vasarcsarnok feltjitasa,
C) birésagi jogorvoslat nélkiili joger6s hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz szikséges miiszaki feltételek biztositasa, elérése, a
hasznalatbavételi engedély megszerzése Vallalkozé altal

A Vallalkozé a fenti, 3.1. pontban irt atalany Vallalkozéi Dijon felil
tobbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvenyesithet, kivéve a Megrendeld
altal kilén szerz6désmodositas keretében vagy a hatalyos Kbt. eléirasainak
megfeleléen megrendelt és Vallalkozé altal elvégzett potmunkak ellenértékeét.
Egyes munkak potmunkakénti besorolhatésagaval kapcsolatos, Felek kozoti
vita a teljesitést nem akadélyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkat
a szerz6désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél kiindulva kell
értékelni.

Tartalékkeret: Szerz8d6 Felek a Kbt. alapjan tartalékkeretet (a tovabbiakban:
Tartalékkeret) kétnek ki a nettd kivitelezési vallalkozasi dij 10 (tiz) %-aban,
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

vagyis nett6 296.200.000,- Ft + afa, azaz netté kétszazkilencvenhatmillio-
kétszazezer Ft + altalanos forgalmi ad6 dsszegben. A Tartalékkeret 6sszege
a vallalkozasi dijon felul értendd.

A Tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri
és biztonsagos hasznélathoz szliikséges munkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhato fel.

A Tartalékkeret a tételes koltségvetésben nem meghatarozott tételeken fell, az
ajanlati  dokumentacioban foglalt épitési beruhazas teljesitésehez, a
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz szikséges munkak
ellenértékére hasznalhato fel.

A Tartalékkeret az arazatlan koltségvetésben, valamint a Miszaki leirasban
nem szerepl6 kilén megrendelt munkatételekre hasznalhato fel (Pétmunka).

A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezesi munkakra, amelyek a
szerzédés tartalmat képezik, de a vallalkoz6i dij meghatarozasakor azt a
Vallalkozo nem vette figyelembe, és amely nélkul az épitmény rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas megval6sitdsa nem tértenhet meg, igy azt a Szerz6dés
3.1. pontja szerinti vallalkozéi dij keretében kdteles teljesiteni a Vallalkoz6
(Tébbletmunka), vagyis a Tébbletmunka semmi esetre sem finanszirozhat6 a
Tartalékkeret terhére, kivéve a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmerilé olyan kdltségét, amely az ajanlata megtételének idépontjaban nem
volt el6re lathato.

A Vallalkozé a Miiszaki ellendr felé irasban kezdeményezheti a Tartalékkeret
felhasznalasa iranti igényét. A Tartalékkeret felnasznalasarél minden esetben a
Megrendeld dont irasban a Miiszaki ellendr irasbeli, indokolassal ellatott
javaslata alapjan. A Miszaki ellendr ezen javaslataban koteles részletesen
ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyvaltozasok,
hatosagi eléirasok/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek megitélése
szerint kétséget kizaréan megalapozzak a Tartalékkeret felhasznalasi
feltételeinek fennallasat és egyben igazoljak a munkak elvégzésének
szikségességeét. Tovabba a Miiszaki ellenér javaslatdban azt is koteles
alatamasztani, hogy Vallalkozdé a Kivitelezési munkat miszakilag
alatamaszthato és indokolt ellenszolgaltatas mellett teljesiti.

Eiébbieknek megfeleléen a Tartalekkeret terhére elszamolandé munka
ellenértékének meghatarozasara — figyelemmel a munka tartalmara is — az
alabbiak az iranyadoéak: bearazott kéltségvetésben feltintetett arakon, vagy
egységarakon torténik, amennyiben az elvégzett munka miszaki tartalma
egyértelmiien megegyezik a Bedrazott koltségvetésben foglalt tétel
(tovabbiakban: Tétel) szerinti munka miszaki tartalméaval. Ha a Bearazott
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3.13.

3.14.

4.1.

kéltségvetés nem tartalmaz olyan arat vagy egységarat, amelyek alkalmazhaték
a valtoztatas alapjan elvégzendé munkara, illetve egyéb, ezen pont alapjan
elszdmolandd, a jelen feltételekben meghatarozott igényre, akkor a Vallalkozo
javaslatara, a Miiszaki ellenér jovahagyasaval, egyet nem értés esetén a Felek
meérnaki szaktertleten tevékenykeds igazsagligyi szakért® véleménye alapjan
allapitjdk meg az alkalmazandé arat.

A Felek kifejezetten azon szandékkal rogzitették a fentiek szerint a
Tartalékkeret felhasznalasanak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit, hogy
a Tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjan ne vonja maga utan
szerz6désmodositas vagy kbzbeszerzési eljaras lefolytatasanak
szUkségességét.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlattételi dokumentacio részét képez6 mliszaki
tervdokumentaciot megismerte, arazott kéltségvetését a Megrendeld altal
kiadott &razatlan kéltségvetési kiiras felllvizsgalatat kévetden készitette, az
elvégzend6 munkat zavaré kérilményeket a téle elvarhatdé szakmai
gondossaggal tanulmanyozta, ennek alapjan a vallalkozéi dijba az 6ésszes
kéltséget beépitette.

4, A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI, HELYSZINE:

VEGHATARIDG: A szerzédés szerinti kivitelezési munkalatok teljesitésének
véghatarideje: a szerzé6dés hatalyba lépésének napjatél szamitott 24 hénap.

Kétbérterhes részhataridék:
Ideiglenes piaci létesitmények épitése: a szerzédés hatalyba lépésének
napjatol szamitott 4 hénap.

Hataridében teljesit a vallalkozé. ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt
teliesitési hataridén bellil megkezdédik.

A hatarid6n belilli teljesitést kévetéen Vallalkozénak a szerzédés 4.6. pontja
szerinti hasznalatbevételi engedély kiadasa iranti eliarast is le kell folytatnia!

A munkateriilet atadasanak tervezett hapja:
legkés6bb a szerzédés hatalyba lépesét kdvets 10. munkanapon belil.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napja:

Legkésbbb a teljesités véghataridejének utolsé napja, azzal, hogy amennyiben
a Felek a mlszaki atadas-atvétel eljarast megkezdik, ugy azt legfeljebb 30
napon beliil kételesek be is zarni, amelynek esetleges sikertelensége esetében
a teljesitésre pothataridé adhaté, amely mar kétbérterhes.
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42

4.3.

4.4

4.5.

45.1.

452

4.53.

Vallalkoz6 elbteljesitésre jogosult.

A Vallalkozd jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott
tartalommal, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egylttesen feltételei a szerzddésszer(i teljesitésnek. A Vallalkozd minden
hataridé tekintetében miiszaki elételjesitésre jogosult.

Szerzddd Felek régzitik, hogy a fenti hataridok kotbérternes hataridéknek
mindsilnek.

A teljesités helyszine:

e BUDAPEST VI. KERULET, HUNYADI TER 4. — EOTVOS UTCA 5. SZAM ALATTI -
INGATLAN, 29451 HRSZ.

e BUDAPEST VI. KERULET, SZOFIA UTCA, 29432 HRSZ.

e BUDAPEST VI. KERULET, CSENGERY UTCA, 29463 HRSZ.; 29469 HRSZ.

e BUDAPEST VI. KERULET, EOTVOS UTCA, 29433 HRSZ.; 29434 HRSZ.

e BUDAPEST VI. KERGLET, HUNYADI TER, 29468 HRSZ.

Az épitési munkaterilet atadas-atvétel idépontja legkésdbb a szerzGdés
hatalyba lépését kovetden 10. munkanapon beliil a Vallalkozé altal készitett,
Megrendeld altal jovahagyott organizacios tervben foglaltak szerint Utemezetten
torténik.

Vallalkoz6 az épitési munkaterileten a helyszini kivitelezési munkakat a
Miiszaki Ellenér altal kiadott munkakezdési engedeély birtokaban, az épitési
munkaterilet atadas-atvételi eljarast kovetden kezdheti meg. A munkakezdés
feltétele a Vallalkozo munkavédelmi oktatasa, a belépési engedélyek meglete
és az épitési munkaterilet atadas megtorténte.

M(iszaki atadas-atvétel

A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megaliapitasa, hogy az elkésziilt
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak,
jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak, a véllalkozasi
szerzddésben foglaltaknak, tovébba alkalmas-e a rendeltetésszer(
hasznalatra.

A miiszaki atadas-atvétel folyamata a munka irasbeli készre jelentésével
kezdédik.

A munkat készre jelenteni csak abban az esetben lehet, ha a Vallalkozo a
szerzédésben meghatarozott teljes miszaki tartaimat hianytalanul megvalositja
a készre jelentésben megijeldlt id6pontra.
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4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

A miszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a Vallalkozo
kételezettsége és felel6ssége.

A keszre jelentés utan a Megrendeld 8 napon beliili idépontot tliz ki a m(iszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak hatarideje: a megkezdését
kévetd naptol szamitott legfeljebb 30 nap.

Az atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben régziteni kell
az atvételt, illetve az atvétel megtagadasanak indokait, valamint a megjelentek
nyilatkozatait, a Megrendel6, a Miszaki ellenér, illetve mas érintettek altal
észlelt hibdkat és hianyossagokat, a hibak kijavitasanak, illetve az esetleges
hianyok pétlasanak Megrendels altal eléirt hataridejét, tovabba a Vallalkozé
ezekre vonatkoz6 vallalasi nyilatkozatat, valamint meg kell jeldIni azt a napot,
amellyel a jétallasi idészak megkezdddik.

Ha a miszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozé ok nélkdl késlelteti, a
Megrendeld irasban szoélia fel a Vallalkozét, hogy ezen értesités
kézhezvételétdl szamitott 3 napon beliil kézésen folytassak le az eljarast.

A hibakrél az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hianyossagok megsziintetésére
Vallalkozoknak jegyzékényvileg régzitett hataridét kell vallalnia. A hibak
megszintetésének Megrendelé altali igazolasaval tekinthets a miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeresnek.

4.5.10. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele, hogy a Vallalkozd

teljes korlien — a dokumentumok tanulmanyozasanak lehetévé tétele mellett —
bemutatia a Miszaki ellendrnek mindazokat a - tartalomjegyzékkel és
sorszammal ellatott - dokumentumokat, amelyek alapjan az elvégzett munka
megfelelésége ellendrizhets. Ezek a dokumentumok kilénésen, de nem
kizarélagosan a szerzédés 4.5.11. pontjaban felsorolt dokumentumok.

4.5.11. A miszaki atadas-atvételi eljarason felmertlt és jegyzékdnyvbe vett hibak,

hianyossagok kijavitasat, a teliesitésigazolds kiadasat, tovabba a
teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét
kévetéen a Vallalkozé atadja Megrendel6nek az épitési munkateriletet,
tovabbé legkésbbb a munkaterlet visszavételével egyidejlleg at kell adnia a
Megrendeld részére valamennyi, a 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet 33. §-ban
megnevezett dokumentumot, valamint valamennyi, a miszaki atadas-atvétel
soran a Megrendel6nek bemutatott dokumentumot.

4.5.12. A miiszaki atadas-atvétel akkor sikeres, ha a Vallalkozo 6sszes teljesitése

megfelel jelen Szerzédésben — annak részét képezd valamennyi kapcsolédo
dokumentumban és mellékletben, &s az azokkal megegyezd mlszaki
tartalommal jéovahagyott kiviteli tervekben — foglalt 6sszes el&irasnak.
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4.5.13. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama nem haladhatja meg a harminc

napot.

4.5.14. A Hunyadi téri piac miikodésének folyamatosa biztositasa érdekében az alabbi

rész atadasi eljarast kell tartani:

o Ideiglenes piaci létesitmények épitési munkai a Karc Epitésziroda Kift.
kiviteli tervdokumentéacioja alapjan

« Ideiglenes piaci létesitmények bontasi munkai a Karc Epitésziroda Kft.
kiviteli tervdokumentacidja alapjan

A fentiek szerinti egyes részatadas- atvételi eljarasokat kdvetben, az érintett
épitési munkatertletet a Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15. ) Korm. rendelet 33. §
megfeleld alkalmazasaval visszaadja a Megrendeld részére.

4.6. Hasznalatbavételi engedely

46.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

46.6.

46.7.

Vallalkozé feladata a birosagi jogorvoslat nélkili jogeros hasznalatbavételi
engedély kiadasahoz sziikséges miszaki feltételek biztositasa, elérése, a
hasznéalatbavételi engedély megszerzése.

A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras a 312/2012. (1X.8.) Korm. rendelet
VIIl. fejezete megfeleld alkalmazasaval torténik.

Amennyiben Megrendelé a Vallalkozé altal kivitelezett épitményeket meglévo
hibak ill. hianyossagok ellenére atvenné, Ugy a szerz6dé felek az alairando
atadas-atvételi jegyzékdnyvben valamennyi megallapitott hiba iil. hianyossag
és az esetlegesen még szilkseges utémunkalatok tartalmat, valamint az
utémunkalatok megvalésitasara kitliz6tt hatarnapot régziteni sziikseges.

Amennyiben a Megrendeld az atvétel soran meghatarozott hatarnapon
ismételten hianyossagokat, ki nem javitott hibakat talal, Ggy joga van a hibakat
harmadik féllel kijavitani, ill. a hianyossagokat harmadik féllel potolni, az ezzel
kapcsolatos kéltségeket kdvetelésbe allitani.

Villalkozo koteles a kételezd hatosagi eljarast és az illetekes hatésagokkal valé
egyeztetéseket sajét feleléssegre kells idében ugy kérelmezni és a hatarnapok
kitlizését ugy koordinalni, hogy a Megrendeld ezen részt tudjon venni. Az
eljarasokkal kapcsolatos felmeruit koltségeket Vallalkoz6 viseli.

Vallalkozé kételes a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras lefolytatasahoz, a
hasznalatbavételi engedély kiadasahoz szlkséges valamennyi m{szaki
feltételt, dokumentéaciot a Megrendeld részére biztositani, atadni, a Megrendel6
altal lefolytatandé kozigazgatasi eljaras(ok)ban szorosan egyuttmakédni.

Az egyes eljardsokban — a Vallalkozot terhelé kotelezettség megsértéséebdl
szarmazo késedelmes bejelentés miatt keletkezett karokert Vallalkoz6 felel.
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5. TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

5.1.  Megrendelé a kézbeszerzési eljaras soran tajékoztatta Vallalkozot, hogy a jelen
szerzGdés ellenértékét dnerébél finanszirozza.

Megrendel6 a Kbt. 135, § (7)-(8) bekezdései szerint a szerzédésben foglalt
telies nettd ellenszolgaltatas  5%-anak megfeleld  G6sszeg eldleg
igénybevételének lehetdségét biztositja.

Vallalkoz6 1 db el6legszamiat, 7 db részszamlat és 1 db végszamlat nyjthat
be.

Eldleg:
Kibocsatas esedékessége:

* Megrendel6 az elbleget a vallalkozo kérésére, annak elSlegbekérs levele
alapjan, annak kézhezvételét kévetden koteles fizetni, legkésébb az
épitési munkateriilet tadasat kévets 15 napon belul

* Vallalkoz6 koteles az elSlegbekéré levelére atutalt Osszegrél a
szamlajara t6rtén6 megérkezést kovetden haladéktalanul elblegszamlat
kiallitani és azt Megrendeld részére megkuildeni.

Mértéke:
* a netto vallalkozéi dij 5%-a
* Az elblegszamla 6sszege a végszamlabol kertl levonasra.

1. Részszamla
Kibocsatas esedékessége:

* anettd (altalanos forgalmi ado nélkili) szerz&déses érték 15%-at elérd
megvalosult teljesités esetén, a Megrendelé mdszaki ellenére altali
irasbeli igazolasat és Megrendel teljesités igazolasat kévetden

Mértéke:
* anetto vallalkozoi dij 15%-a

2. Részszamla
Kibocsatas esedékessége:

* anetto (altalanos forgalmi adé nélkili) szerzédéses érték 25%-at elérd
megvaldsult teljesités esetén, a Megrendel miszaki ellenére altali
irasbeli igazolasat és Megrendels teljesités igazolasat kévetben

Mértéke:
* anetté vallalkozéi dij 10%-a

3. Részszamla
Kibocsatas esedékessége:
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e a nett6 (altalanos forgalmi add nélkili) szerzbdéses érték 40%-at elérd
megvalosult teljesités esetén, a Megrendeld miiszaki ellenére altali
irasbeli igazolasat és Megrendeld teljesités igazolasat kévetéen

Mértéke:
¢ a nettd vallalkozoéi dij 15%-a

4. Részszamla
Kibocsatas esedékessége:

e anetto (altalanos forgalmi adé nélkuli) szerzdéses érték 50%-at elérd
megvalosult teljesités esetén, a Megrendeld miszaki ellenére altali
irasbeli igazolasat és Megrendeld teljesités igazolasat kdvetben

Mértéke:
e a nettd vallalkozoéi dij 10%-a

5. Részszamla
Kibocsatas esedékessége:

e a nettd (altalanos forgalmi adé nélkuli) szerzddéses érték 65%-at elérd
megvalosult teljesités esetén, a Megrendeld miszaki ellenére altali
irasbeli igazolasat és Megrendel6 teljesités igazolasat kdvetden

Mérteke:
¢ a netté vallalkozéi dij 15%-a

6. Részszamla
Kibocsatas esedékessége:

e anettd (altalanos forgalmi adé nélkli) szerz6déses érték 75%-at elérd
megvalosult teljesités esetén, a Megrendeld miszaki ellenére altali
irasbeli igazolasat és Megrendeld teljesités igazolasat kdvetden

Mértéeke:
e a netto vallalkozoi dij 10%-a

7. Részszamla
Kibocsatas esedékessege:

e a nett6 (altalanos forgalmi add nélkiili) szerz6déses érték 90%-at eler
megvalosult teljesités esetén, a Megrendeld miszaki ellendre altali
irasbeli igazolasat és Megrendeld teljesités igazolasat kbvetden

Mértéke:
s a nett6 vallalkozéi dij 15%-a

Végszamla:
Kibocsatas esedékessége:

e 2 100%-0s, hiba- és hianymentes teljesités megtérténtének Megrendeld
meiszaki ellendre altali irasbeli igazolasat, az atadas-atvételi folyamat
lezarulasat és Megrendeld teljesités igazolasat kovetben

« amennyiben Vallalkozé igénybe vette az elBleget, ugy az elbleg Osszege
visszavonasra keril a Végszamla pénziigyi teljesitésének 6sszegébdl.
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Mértéke:
e anett6 vallalkozoéi dij 10%-a
* amennyiben Vallalkozé igénybe vette az eldleget, ugy az eldleg mértéke
levonasra kerill a pénziigyi teljesités 6sszegébol. (10-5=5%)

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla kifizetésére olyképpen
kételes, hogy az atutalast Vallalkozé altal megjeldlt szamlajara a Kbt. 135. §
alapjan a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 30 napon belil teljesiti.

A Villalkozéi teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizarélag azt kévetden
torténhet meg, ha a Megrendels altal megbizott miszaki ellenérék (a
tovabbiakban: Miiszaki Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és
leigazoltak. Felek megailapodnak, hogy a Megrendelé a Miiszaki Ellensr
személyérél és a Mdszaki Ellenér eljarési jogosultsagairdl a Valialkozét
legkésbbb a munkateriilet atadasakor informalja.

5.2. A szamlazasra és kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

— 2017. évi CL. térvény az adézas rendjérdl (Art.);

— 2007. évi CXXVII. altalanos forgalmi adérél szél6 térvény (Afa tv.)

— 2011. CXCV. térvény az allamhaztartasrol;

— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrél szélo térvény
végrehajtasarol;

— 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kérnyezet alakitasarsl és védelmérsi;

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezdi és mérnski szolgaltatasok
kbzbeszerzésének részletes szabalyairol -kiemelten a 32/A.§
rendelkezései;

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari  kivitelezési
tevékenységrdl;

— 2015. évi CXLIII. térvény a kdzbeszerzésekrdl.

5.3. Az ajanlatkéroként szerz6ds fél, ha az ajanlattevként szerzédé fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
elter6en a kovetkezs szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerzédé felek legkésébb a teljesités elismerésének
id6pontjaig kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézulik
melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b)az Osszes ajanlatteviként szerzéds fal legkésébb a teljesités
elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a
teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora 6sszegre jogosultak
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54.

az ellenszolgaltatasbol, egyidejlleg felhivia az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevékent szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését
kévetden allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi
teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mertékeét;

d)a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél - eurépai unios tamogatas
esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre kételes szervezet - tizenot
napon belul atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevbkent szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kétott szerzddésben foglaltak szerint az
alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevokeént szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benyujtott szamlaban megjeldlit,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérokeént szerz8do fel -
eurépai unids tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre
kiteles szervezet — tizendt napon beldl atutalja az ajanlattevékeént
szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajanlattevékeént szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont
szerinti kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmarado
részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kdteles szervezet) Orzi, és az
akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az
ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy
részére;

i) részben vagy egészben eurépai unios tamogatasbol megvaldsitott
kbzbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridd harminc nap.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkak szerzédésszerl
teljesitését a Vallalkozd kteles irasbeli készre-jelentéssel jelezni a
Megrendelének. Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 részérdl szamla
benyuijtasa csak és kizarolag Megrendelé altal alairt teljesitesi igazolas alapjan
lehetséges. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 az atadas-atvételi
eljarast koteles a készre-jelentéstdl szamitott 8 (nyolc) napon belul megkezdeni
és 30 (harminc) napon belul befejezni oly médon, hogy a Valialkozo teljesitését
elfogadja vagy a teljesités hibait és hianyossagait felsorold jegyzokonyv
atadasaval a Vallalkozét a hibak és hianyok kijavitasara szolitia fel. Felek
megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarélag a Megrendeld aital foltart hibak és hianyossagok maradéktalan
kijavitasaval, pétlasaval és a Megrendeld altali igazolasaval mindsil. A
teljesités datuma a hianytalan stadas-atvételt lezard jegyzokonyv kiallitasanak
datuma.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Vallalkozo teljesitése akkor tekinthetd szerz6désszer(inek, ha a munkat az eldirt
hataridében a szerzédésben és tervekben, valamint a m(iszaki iratokban
foglaltaknak megfelels mennyiségben és minéségben elvégezte, és a munkat
Megrendel6 a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak szerint atveszi

A Villalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében koteles &tadni a
Megrendelének 2 (ketts) példany nyomtatott és egy digitalis adathordozon
régzitett atadasi dokumenticiot magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:

* az iranyad6é jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvalosulasi
dokumentaci6;

* karbantartasi és kezelési utasitas;

* minGségbiztositasi jegyzaksnyv;

* merési jegyzékonyvek, megfelel6ségi igazolasok;

* szlkséges min6ségvizsgalati jegyz6konyvek;

* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

 kivitelez&i (megfeleléségi) nyilatkozat; felelss mUszaki vezetdi nyilatkozat;

» valamennyi hatésagi és kézm-nyilatkozat;

* a jotallasi tevékenységet végzé szervezetek listaja (cég neve, cime,
telefonszama);

¢ minden olyan levelezés, jegyz6konyv masolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informaciokkal bir a késBbbi esetleges vitas
kérdések eldontésére;

* az Uzemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére lizemeltetési,
hasznalati elSirasok és feltételek kdnyvei,

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak
feltétele az atadasi dokumentacio hianytalan atadasa; annak rendelkezésre
bocsatasaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A miiszaki ellenér és a projektmenedzser az ellendrzést kévetden
teljesitésigazolast allit ki az elvégzett kivitelezési tevékenységrél, annak
mértékérdl, mennyiségérsl. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel rész- és
végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolds mellékelése esetén kételes
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadasénak feltétele az
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazol6 jegyz6kényv mellékelése.

A miszaki atadgs-atvételi eljarason felmertit és jegyzbkonyvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat, valamint az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolas,
tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének
kézhezvételét kévetden Vallalkozo a Megrendelé birtokaba adja az épitményt,
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5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban eldirt
dokumentumokat.

Az eldleg-, a részszamla és a végszamla kifizetése a Kbt. 135. §-a és a
322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet figyelembevételével tértenik.

Megrendeld felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy az alvallalkozok altal teljesitett
munkarészek tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27-32/A. §-ai, és
a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint kell eljarnia. A szamlakiallités és annak
kiegyenlitése tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a kiemelt
jelentéséggel bir.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti
késedelmi kamatot érvényesiteni Megrendelével szemben.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

Jotallas: Vallalkozo az elvégzett munkalatokra 24 hénap idétartamra teljes
korii jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott étesitményekre
és tartozékaira. A jotallasi kotelezettség nem zarja ki és nem is korlatozza
Vallalkoz6 jogszabalyon alapuld szavatossagi kotelezettségét. A jotallasi és
szavatossagi idé kezdetét a miszaki atadas-atvetel sikeres befejezésének

idépontjatol kell szamitani.

A jotallasi és szavatossagi idon beluli meghibasodas esetén a Megrendel6 — az
észleléstdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon belll - értesiti a Vallalkozét, és a
Felek az észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil
egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl fuggben — amennyiben a hiba kijavitasa
azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben
30 (harminc) napon belal — kételes a Vallalkozo6 a hibat kijavitani.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehetd
legrévidebb idén beldl kijavitani. Megrendel6 jotallasi igénye érvényesitésével
kézvetlentl Vallalkozohoz fordulhat, Vallalkozo pedig nem hivatkozhat arra,
hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkoz6 alvéllalkoz6t vesz
igénybe, ugy az alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Amennyiben Vallalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem
vagy nem hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredménytelentl
és/vagy nem megfelel minésegben kisérli meg, a Megrendeld a hibat — kilon,
tovabbi figyelmeztetés, felhivas nélkil - a Vallalkoz6 kéltségére maga
kijavithatja vagy méassal kijavittathatja.
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendels
kérésére a létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és
szavatossagi kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjaaknak,
anyaguaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhets. Cserét
kévetben a miiszaki megfeleléséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozé felel6sséggel tartozik a jelen szerzédésben vallait munkaért a jelen
szerz6dés megkotésének iddpontjatdl a birtokbaadas lezarasanak idépontjaig.
A Vallalkoz6 koteles mentesiteni jelen szerzédés alapjan a Megrendelét minden
olyan karigénnyel és kéveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel
kapcsolatban felmeriils, tovabba harmadik személynek okozott személyi
sérlilések, karesemények kdvetkeztében jelentkeznek.

Az el6z6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo
vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének telies id6tartama alatt rendelkezik a
kbzbeszerzés targyara kiterjeds, 3. személyek dologi és személyi
sérilléses karaira fedezetet nyajté  épités-szerelési  szakmai
feleldsségbiztositassal. A felelésségbiztositas éves kardsszege legalabb:
900.000.000,- Ft, a karesemény &sszege legalabb: 300.000.000,- Ft. A
biztositasi kétvények masolata jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart,
vagy sérllést eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul
kételes értesiteni a Megrendelst, valamint a szllkséges lépéseket és
intézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek érvényesitésére. Minden ilyen
esetre ervényes a Vallalkoz6 karenyhitési kételezettsége.

A Vallalkoz6 kételes érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, amiért
Jelen szerzédés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Vallalkozé koteles értesiteni
a biztositét a beruhazas megvalositasanak jellegében, mértékében, vagy
programjaban tértént valtozasokrol, és biztositani a biztositasok kielégitd voltat
osszhangban a jelen Szerzédés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem
tesz eleget a kotvényekben elsirt feltételeknek, az a jelen szerzédes
megszegésenek mindsiil és a szerz6désszegés kdvetkezményeit vonja maga
utan.
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8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

8.1. A Megrendeld kotelezettségei:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.

A Vallalkozé szerzédésszer(i teljesitése esetén a jelen szerzédésben
meghatéarozott dij Vallalkozo részére torténd megfizetésére koteles.

Megrendel6 vallalja, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
teljesitése érdekében a munkateriletet a jelen szerzédés alairasat kbvets 10
munkanapon beliil tadja, valamint a szlikséges dokumentumokat, adatokat
a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja. A munkaterulet atadasanak idépontjat
az épitési naploban rogziteni kell.

Megrendelé kételes biztositani - igény szerint - a teljesitéshez sziikséges
anyagok, berendezések, segédeszkozok tarolasahoz nélkilézhetetlen
teriletet sajat teriletén belll, valamint koteles maradéktalanul
egyittmikodni Vallalkozoval a kivitelezéshez szlikséges mértékl kozterllet
igénybevételének engedélyeztetési  eljgrdsa  soran. A kozterulet
hasznalatanak koéltségei Megrendelét terhelik, azonban az engedélyeztetési
eljaras folyamatat Véllalkoz6 kételes intézni.

Megrendelé kételes a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban,
jegyz6kényv egyidejii felvételével a Vallalkozonak atadni.

Megrendelé koteles a szerzédésszeriien teljesitett munkat atvenni.

Megrendel koteles a Vallalkozoval mindenkor egytttmikadni.

8.2. A Megrendeld jogai:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Megrendelé jogosult az elvégzett munkat — Mdszaki Ellenére utjan —
ellendrizni.

Megrendeld jogosult kitlzni az atadas-atvétel iddpontjat a készre jelentés
alapjan, a készrejelentés kézhezvételétdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon
beldil.

Megrendelé jogosult javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen
technolégiai  vagy idébeli sorrend szerint  megvaldsitasara,
megvaltoztatasara; mely javaslat nem teheti a teljesitést Vallalkoz6 részére
terhesebbé.

Megrendel6 jogosult utasitani a Vallalkozot a kitlizésbdl eredd hibak
kijavitasara.
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8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Megrendel6 jogosult alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkoz6
alvallalkozoit, helyszini személyzetét, valamint az ajanlattol eltérs, vagy
eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozeit.

Megrendel6 jogosult a miszaki ellendri és tervezsi tobbletszolgaltatas
igénybevételével jaro kéltségeket Vallalkozéra atharitani, amennyiben azok
a Vallalkozénak felréhaté okbol mertiltek fel.

Az ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében Megrendel6 jogosult
a munkak megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendels
joga és kotelezettsége a mlszaki-gazdasagi elgondolasait, értekezletek
soran, illetve azokon kivil is k6zdlni Vallalkozéval. Megrendel6 belatasa
szerint az A&ltala szilkségesnek itélt, Vallalkoz6 dltal szervezett, a
beruhazassal kapcsolatos targyalasokon jogosuit részt venni. Megrendeld
jogosult a beruhazas telies idészakaban annak megvaldsulasarol, vagy
egyes keérdeseirdl irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba
betekinteni, azokrél masolatot kérni.

Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a projekt bonyolitasa a teljesités teljes
id6tartama alatt SaaS (Software as a Service) felhé alapu tervezés-épités
tamogat6 kéz6s adatkérnyezeti eszkéz hozzaférés alkalmazasaval térténik.
Megrendel6 a teljesités telies idétartama alatt a Tervezének, Miiszaki
Ellenérnek, Vallalkozonak egy-egy csatlakoz6 licensz-hozzaférést
téritesmentesen biztosit. A tovabbi, szlikséges mennyiségii licensz-
hozzaférések biztositasa Vallalkozé feladata, ennek kéltségét a Vallalkozoi
Dijnak tartalmaznia kell.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1. A Vallalkoz6 kbtelezettségei

9.1.1

9.1.2.

Vallalkoz6 kételes a jelen szerzédés targya szerinti feladatok maradéktalan
elvégzésére az elirt hataridében. Vallalkozé kételes feladatait az
altalanosan elfogadott szakmai elveknek megfeleléen a téle elvarhaté
legnagyobb gondossaggal, és szakertelemmel, Megrendel6 érdekeit szem
elott tartva, a jogszabalyoknak és Megrendel6 utasitasainak megfelelGen
hataridére teljesiteni. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok ellatasahoz szlkseéges megfelels gyakorlattal
rendelkezik, tovabba ilyen tevékenység végzésére jogosult.

Vallalkozd a munka elvégzése soran kételes betartani a vonatkozé
jogszabalyi és hat6sagi elSirasokat. Az jogszabalyok és elSirasok
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9.1.3.

9.1.6.

9.1.7.

Vallalkozénak felrohato okbol térténdé megszegese kovetkeztében kiszabott
hatosagi birsagok Vallalkozét terhelik.

A munkateriileteteket Vallalkozé sajat  kéltségén koteles olyképpen
elhatarolni és lezarni, hogy az élet- és balesetvédelem kdvetelményeinek
megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne Iéphessenek be.

A vizvételi hely kialakitasa Vallalkozé feladata. Az elektromossag

tekintetében sajat névre szerzodott ELMU-s mérd Dbiztositasa, a
munkavégzéshez szikséges villamos energia mennyiséggel Vallalkozo
feladata.

_ Vallalkozo kételes a munkateriiletet atvenni, az atvetelkor a munkavégzésre

vale alkalmassagot ~megvizsgaini, az esetleges  hianyossagokat
jegyzokényvben (épitesi naplé) régziteni, és ebben felhivni Megrendeld
figyelmét a hianyosséagok megsziintetésére. A munkaterileten végzett
munkak jogszabaly szerinti végzéséért Vallalkozo a felel6s, igy kilondsen a
munkavédelmi elsirasok betartasaért, a balesetmentes munkakdrilimények
megteremtéséért és az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért. Vallalkozo
kételes a munkatertletet folyamatosan rendezetten és tisztan tartani,
biztositani a megfeleld kozlekedési atvonalakat, szilkkség szerint
figyelmeztetd tablakat elhelyezni, valamint az esetlegesen igénybevett
kdzteriuletet (jarda, Uttest) folyamatosan tisztantartani, a hulladékot,
szemetet, épitési tdrmeléket szakszerlien (konténeres) gy(jteni, taroini, és —
hatosagilag kijel6lt lerakohelyre — folyamatosan elszallitani. Amennyiben
sziikség van kézterilet foglalasi engedélyre, annak beszerzése és koltsége
Megrendelét terheli.

Vallalkozo koteles a munkateriilet szakszer( 6rzéserdl gondoskodni, kételes
tovabba az 8rzés koltségeit viselni. Felelds a munkateriletek élet-, baleset-,
vagyon-,  tlz-, kérnyezetvédelmének biztositasaért, valamint a
munkavédelmi elirasok betartasaert.

A kivitelezés folyaman Vallalkozoé kételes a munkateriiletet szabadon tartani
minden akadalytél, minden eszkézt, tobblet anyagot, amely mar nem
sziikséges a teljesitéshez, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el
kell takaritani, illetve el kell szallitani. Vallalkozo felelés a munkaterilet
rendjéért az alvallalkozéi tekintetében is.

_Vallalkozé a munka elvégzése soran elegendé szamu képzett és tapasztalt

vezetdt és iranyitét, tovabba szakkeépzett, betanitott és segédmunkaerst
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és
idében teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek
az altalanos és helyi munkavédelmi és balesetelharitasi, valamint tizvédelmi
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9.1.9.

eléirasokat ismerniiik kell. Vallalkozé a munka elvégzése soran koteles
Megrendelé munkavédelmi referensének a munkateriiletre t6rténd bejutasat
biztositani, a Ptk. 6:240 §-ara figyelemmel adott utasitasai alapjan eljarni,
azokat végrehaijtani.

Vallalkoz6 jogszabalyban meghatarozott médon elektronikus épitési naplot
kételes (e-napld) vezetni.

9.1.10.Vallalkozo kételezettsége, hogy a szerzédés targyat képezé munkakat - és

annak jarulékos feladatait - a rendelkezésére bocsatott dokumentacio, az
atvett tervekben és mliszaki leirasban szereplé miszaki tartalom, az
érvényes hatosagi és szakhatdsagi engedélyek, valamint a vallalkozasi
szerz6dés egyéb feltételei szerint teljes kérlien - az érvényes és vonatkozé
szabvanyok és hatalyos jogszabalyok, tovabba a megrendeldi, gyartoi,
szallitol, tervez6i és egyéb jaratos specifikaciok eléirasainak megfeleléen -
a jelen szerz6désben régzitett hataridében, a szakvallalat gondossagaval
végezze el, és az ehhez szlikséges valamennyi, jelen szerzédés szerinti
kételezettségét maradéktalanul teljesitse.

9.1.11.Az eltakarasra keriilé6 munkarészekrs| Vallalkozé - megfelel6 idében, de

legalabb 24 6raval az eltakaras elétt - kételes Megrendel&t irasban értesiteni,
megjeldlve az eltakaras id6pontjat. Vallalkozo nem takarhatja el az elkészult
szerkezeteket a vonatkozo szabvanyokban, a m(iszaki elbirasokban, a
vallalkozasi szerzédésben, vagy a mindségellenérzési terveken megkivant
ellenérzés és probavétel elétt, az illetékes tervezé és Megrendeld
jovahagyasa elétt, elézetesen Kkozsit észrevételeinek figyelmen kivil
hagyasaval, illetleg a jogi kévetelmények és a bevalt épitési gyakorlat
ellenében. Az értesités elmulasztasabol ereds kbvetkezmények Vallalkozot
terhelik. Vallalkozoé koteles Megrendelé utasitasara barmely eltakart
munkarészt feltdrni. Ha az eltakarast az eléz6 bekezdésben foglaltakat
megsértve végezték el, a feltaras és helyreallitas kéltségeit Vallalkozé viseli.

9.1.12.Vallalkozo kételes Megrendel8nek haladéktalanul irasban - épitési napldban

vagy tértivevényes levélben - jelezni, ha a munka végzése soran olyan
kérilmény meril fel, amely a munka hataridére tdrténé elvégzését
akadalyozza vagy korlatozza. Az akadalykézlésnek tartalmaznia kell az
akadalyozé tényt, kéralményt, a késedelem indokolasat, valamint -
amennyiben lehetséges - az akadaly megsziintetésére vonatkozé javaslatot.
Megrendel6 akadalykszls nyilatkozatot kizarélag a fenti formaban fogad el,
és amennyiben Vallalkozé az akadalykézlés soran nem tartja be a jelen pont
elbirasait, ugy késedelmét utébb akadalykézlés cimén nem mentheti ki.

9.1.13.Véllalkoz6 kételes az stadas-atvételi eljaras megkezdéséig Megrendels altal

kijelolt személyzetet Vallalkozé Altal beépitett gépek, berendezések
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eszkdzok lzemeltetésére szilkség szerint betanitani, amelyrdl oktatasi
jegyz6konyv készl.

0.1.14.Vallalkozd koteles atadni a karbantartasi szerz6dés megkotéséhez
szilkséges informéaciokat Megrendel6 részére. A karbantartasi szerzédes
megkdtése Megrendel6 feladata. A karbantartasi szerzédésben foglalt
karbantartasi  feladatok  szerz6édéskotes elmaradasabdl  fakado
elmulasztasaért Megrendeld felelos.

9.1.15.Vallalkozo koteles a szerz8dés teljesitésehez szllkséges Osszes hatdsagi
tigyintézést elvégezni, beleértve a jogszabaly altal Megrendel6
kotelezettségeként emlitett feladatokat is. Ehhez Megrendeld a szilkséges
dokumentumokat, alairasokat biztositja. A kapcsolodd illetékek és egyéb
kéltségek megfizetését Megrendeld vallalja.

9.1.16.Vallalkozé koteles Dbiztositani Megrendeld szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy Megrendel6
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi
helyszinét, fazisait; koteles tovabba hatosagi ellendrzéseket lehetdvé tenni,
illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgélatokon és elienérzéseken, amelyek
Vallalkoz6 felelésseégi kdrébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

9.1.17.Vallalkozo az altala eivégzendd kivitelezesi munkalatok barmely részére
vonatkozé minden szikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast
ésszerii idén beliil kdteles megszerezni, figyelembe véve a munkalatok
befejezéséhez sziikséges id6t.

g.1.18.Vallalkozo feladata és koltsége minden, az épitési tevékenységhez
kapcsolodd - jelen szerz6dés alapjan a feladatkorébe esO - hatdsagi
bejelentés végrehajtasa. E feladat végrehajtasahoz Megrendeld csak a
szllkséges dokumentumok (megbizolevél, bejelentés) cégszer( alairasaval
jarul hozza.

9.2. AKbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzbdés teljesitésével osszefliggésben olyan
kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertinek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdese
szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.
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9.3.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kalfoldi adoilletéségl Vallalkozo kételes
a szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adéhatdsagtol a magyar addhatbsag kdzvetlenill beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele
nélkdl.

Vallalkoz6 alvéllalkozé igénybevételére a jogszabalyoknak megfeleléen
jogosult. Az igénybe vett alvallalkozok tevékenységéért Ggy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. A teljesités soran az alvallalkoz6, és az egyéb
szakember médositasara, cseréjére a Kbt. 138. §-a szerint van lehetéség. A
kézbeszerzési eljaras soran még nem ismert alvallalkozokat Vallalkozé kételes
legkésébb a szerzédés alairasanak napjan bejelenteni. Az alvallalkozok
bejelentése a jelen szerzédés 4. szami mellékletét képezi.

10. MINGSEGBIZTOSITAS:

A Villalkoz6 lehetbvé teszi a Megrendel6, a Mliszaki Ellenér vagy az altaluk
meghatalmazott személyek és intézmények képviselsi szamara, hogy barmely
ésszerli idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra kertil6 anyagok, termékek, szerkezetek el6készitése vagy
gyartasa folyik, és ott — belatasuktol fliggben — a megfeleléségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Vallalkozé kételes
minden ésszer(i segitséget és eszkozt megadni.

A minbségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének kéltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszer teljesitésnek valé meg nem
felelés, vagy minéségi hiba gyanuja miatt van sziikség, és a hiba, illetve hiany
a vizsgélat soran beigazolodik, az ilyen vizsgalatok kditségeit is a Vallalkozé
koteles viselni, ellenkez6 esetben Megrendel6 viseli a kéltségeket.

A Megrendelé ilyen esetekben atruhézhatia az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatanak jogat mas fuggetlen, akkreditalt intézetre, a
Vallalkozé egyidejii értesitése mellett.

A Vallalkoz6 kételes a vizsgalathoz szUkséges kériilményeket biztositani, és az
elvarhaté egylttmiksdést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a
Megrendel6 a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozé a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett
anyagok, berendezések és eszkézdk vonatkozasaban megfeleléségi
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.10.

10.11.

nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai kovetelményeire a vonatkozd
jogszabalyok, és szabvany rendelkezései az iranyadoak.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozé szabvanyok elirasainak megfelelben
mindségbiztositasi és mintaveteli tervet késziteni, azt a Megrendeld mszaki
ellenérével jovahagyatni és a minéseg ellenérzésére vonatkozo6 tevékenységet
a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Valamennyi targyi létesitménnyel dsszefiggd terméknek meg kell felelnie a
Magyarorszagon érvényes és hatalyos épitésligyi agazati szabvanyoknak,
iranyelveknek, miiszaki elbirasoknak és miszaki feltételeknek, kilénGsen a
275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl cim( jogszabaly eldirasainak. Amennyiben valamely
beépitends termékre vagy elvégzendd munkara vonatkozéan magyar szabvany
nincs, ugy a DIN szabvany kévetelményeinek kell megfelelni.

A beépitett anyagok, szerkezetek és ezek beépitési modja ki kell elegitse a
hasznalati, az egészség, munka és balesetvédelmi kévetelményeket,
alkalmassagi bizonyitvannyal kell rendelkeznie, valamint teljesiteni kell a
tlizvédelmi eldirasokat, tovabba a kiirasban foglalt miiszaki és esztétikai
elvarasokat.

A Kivitelezés minden épliletszerkezet esetében I. mindségi osztalyba soroltnak
kell lennie. Az alkalmazott épitdanyagok beépitésénél minden esetben be kell
tartani a gyarto alkalmazastechnikai utasitasait

Csak elsé osztaly, minéségi kifogas ala nem es6 munka vehetd at. Minéségi
osztalyba sorolds, arcsokkentés esetén sem johet szamitasba. A nem els6
osztaly( vagy hibas munkarészt kivitelez6 koltségére vissza kell bontani és Ujra
kell késziteni.

A dokumentacibban megnevezett anyagok az elvart igényszint
meghatarozasara szolgalnak. Az ajanlat mellékleteként adott kilon ajanlatban
alternativ megoldasként azoktdl eltérd, de azonos mindségl anyagok is
megadhatok, beépités elott tervezdnek és megrendelének minta felllet
készitésével bemutatandok.

A dokumentacibban megnevezett anyagok az elvart igényszint
meghatarozasara szolgalnak. Az ajanlat mellékleteként adott kulon ajanlatban
alternativ megoldasként azoktdl eltérs, de azonos minéségl anyagok is
megadhatok, beépités elbtt tervezdének és megrendelének minta felllet
készitésével bemutatandok.

A mileirasban, a terveken és a kiirasokban meghatarozott
hdatbocsatasi, akusztikai, tlizvédelmi, szilardsagi, hanggatlasi, stb.
kdvetelményeket a beépitett szerkezeteken a beépités helyén, a csatlakozo
szerkezetek tulajdonsagait és a beépités modjat is figyelembe véve kell
érvényre juttatni. Valamennyi szerkezet kialakitasa meg kell feleljen az e targyu
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magyar hat6sagi szabvanyoknak és eléirasoknak. Ezen kévetelmények mellett
az egyes szerkezeteket gyarté és szerel cegek munkaja meg kell feleljen
mindazon szabvanyoknak és eléirasoknak, amelyek betartasa mellett az altala
elvégzelt munkara teljes felelésséget, illetve (a szerz6désben eldirt idétartamu)
garanciat vallal — beleértve az anyagok kivalasztasat, a gyartas és
Osszeszerelés, helyszinre szallitas, beszerelés és mikddbképes atadas teljes
folyamatat.

10.12. Az alkalmazott anyagok és szerkezetek beépitésekor, a vonatkozo
alkalmazastechnologiai utasitasokat szigorGan be kell tartani, a szerkezeteket
az Utmutatéban ajaniott szamban és mennyiségben az dsszes tartozék és
kiegészitd elem beépitésével kell elkésziteni

10.13. Sériit feltletli vagy formajaban torzult anyag (k&, fém, liveg, fa, fal- és
padi6burkolat stb.) az épliletbe nem épithets be.

10.14. Valamennyi meglévé és (ij beépitett szerkezetet (anyagot, gyartmanyt,
gépeszeti berendezést, nyilaszaro) akként kell megvédeni az épités ideje alatt,
hogy az a Megrendelének torténd atadasig kifogastalan allapotban maradjon
meg.

10.15. Valamennyi beépitett anyag, szerkezet szlkségszer(i karbantartasat,
javithatésagat, miikédtetését biztositani kell akkor is, ha erre a
tervdokumentacié rajzaiban, leirasaiban utalas nem térténik.

10.16. Minden lehorgonyzé, régzité és alatamasztd elemet és szerkezetet gy
kell gyartani, és elhelyezni, hogy megfelelien a szabvanyokban elsirt (EN,
Magyar Szabvany) minéségi kdvetelményeknek, beleértve a hémérséklet-
véltozasokat, szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenallé képességet,
nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomopontot, Uveget, livegezést és
kapcsol6do tomitési megoldast.

10.17. Szegecs, csavar és csavaranya csak rozsdamentes, vagy gyarilag

fellletkezelt (tuzihorganyzott, kadmiumozott) acélbél késziilhet, és meg kell
feleljen az elhelyezésbél adodé terheknek

10.18. Megrendel6 és Tervezd a hibas teljesités kérébe esé minéségi kifogasa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az elirt
tliréshatarokon tal van — Vallalkozé a kifogas targyat képezd szerkezetet sajat
kéltsége terhére ki kell cserélje. Barmilyen jellegii csere nem modosithatja az
éplilet szerz6désben meghatarozott atadasi hataridejét és koltségét.

10.19. Beépitend6 anyagokat valaszték Dbiztositasaval beruhazénak és
tervezének be kell mutatni.
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11.1.

11.2.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11. E-EPiTESI NAPLO

A Vallalkozé a munkaterilet atadas-atvételétdl kezdve kételes az épit&ipari
kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szerinti
épitési elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: E-Epitési Napld)
folyamatosan vezetni és azt elérhet&vé tenni minden erre illetékes szamara,
a hatosagi, szakhatésagi engedélyek, az érvényes  kiviteli
tervdokumentéaciok, valamint a teljesités soran keletkez6, és jelen
szerzédésben eldirt egyéb dokumentéciok és az az alvallalkozéi épitési
naplét feltolteni az E-Epitési Naplé-ba.

A szerz6dd Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket és
elérhetdségilket (név, cim, kdzvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kételesek
az E-Epitési Naplo-ban feltintetni. Az E-Epitési Naplo-ban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, utasitasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

. Vallalkozé naplobejegyzéseit a MegrendelSnek vagy a Miszaki Ellenérnek

ellenjegyezni szilkséges. A Vallalkozé6 a bejegyzésekre 3 (harom)
munkanapon bellll a napléban koteles valaszolni.

A Megrendeld az utasitasait kizardlag az E-Epitési Naplé-ba torténd
bejegyzéssel kozlik a Vallalkozéval.

Az E-Epitési Naplé-t a Megrendels — kdzvetlentl vagy a Miiszaki Ellendr
utjan - hetente legaldbb 1 (egy) alkalommal ellendrizi.

Az E-Epitési Naplé-ban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos kérllmenyeket, az egyes
munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és
vizsgalatok eredményeit, a meréseket és a mindenkor iranyado
jogszabalyokban eldirt valamennyi egyéb kériilményt kételesek régziteni a
Felek.

Az E-Epitési Napl6-t a munka befejezését kévetéen le kell zarni és a zaro
bejegyzést a feleknek igazolnia kell.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a értelmében Megrendel6 vagy a
nevében eljaré6 személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az E-
Epitési Napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

A 1: 2. értékelési részszempontra tett megajanlasokat (jelen szerzédés 1.7.

pontjaban rogzitve) az E-Epitési Naplé-ban kételes Vallalkozo rogziteni és
azt a Mlszaki ellendr ellendrizni.
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12.1.

12.2.

12.3.

12. SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerz6désszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozoi
szamla teljesitése soran fizetési késedelembe esik, illetve ha a
szerz6désszer(en felajaniott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat
az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szilkségesek ahhoz, hogy
Vallalkoz6 szerzédésszeriien teljesiteni tudjon. Megrendel6 koteles megtériteni
Vallalkozénak ezen késedelembsl| eredd karat, kivéve ha bizonyitja, hogy a
késedelem elharitasa érdekében agy jart el, ahogy az az adott helyzetben
altalaban elvarhaté.

A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

e késedelmesen teljesit,

* hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak,
vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a
jogszabalyokban és a szerzédésben meghatarozott tulajdonsagok,

e nem teljesit.

Vaéllalkozé pénz fizetésére kételezi magat arra az esetre, ha olyan okbél,
amelyert felelés, megszegi a szerzédést. Mentesiil a kotbérfizetési
kételezettség aldl, ha szerzodésszegését kimenti.

A Vallalkoz6 szerzédésszegést kévet el kildndsen akkor, ha nem az
ajanlatdban megadott és az ajanlatok értékelésekor figyelembe vett vallalasok
szerint teljesit (a Kbt. 141. § szerinti szerz6désmodositas eseteinek kivételével).
Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyt felmondasara, ha Vallalkozo
a Megrendel6 felszélitasara nem az ajanlatdban megadott és az ajanlatok
értékelésekor figyelembe vett vallalasok szerint teljesit (a Kbt. 141. § szerinti
szerz6désmodositas eseteinek kivételével)

Késedelmi kétbér: Amennyiben Vallalkozé a teljesitéssel késedelembe esik,
Megrendel6 késedelmi kétbérre jogosult, ha a késedelemért Vaéllalkozo felelds.
A kotbér mértéke a netté vallalkozoi dij 0,5 %-a naptari naponként minden
megkezdett késedelmes naptari napra. A késedelem esetére kikotott kotber
szempontjabdl minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak
szamit. A késedelem esetére kikotott kotbér egyittes 6sszege nem haladhatja
meg a netto vallalkozoéi dij 30 %-at.

A részhatarido esetén a kotbér mértékének vetitési alapja a részhataridéig
meghatarozott munkalatok Vallalkozo ajanlata szerinti bekertilési koltsége.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
szerzGdésszerd teljesités alél. Vallalkozé késedelmes teljesités esetén kételes
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12.4.

12.5.

a teljesitésre Megrendelével torténd egyeztetést kovetden péthataridot vallalni.
Megrendelé a kotbérigényt meghalad6 kart is érvényesitheti Vallalkozoval
szemben.

Amennyiben a késedeimesen eltelt napok ellenértéke eléri a 60 napi tételt, és
az Vallalkozo ezt kdvetden sem tesz eleget kitelezettségének, ugy Megrendel6
jogosult elalini a Szerzédéstol, vagy felmondhatja azt.

Meghitsulasi kétbér: Amennyiben Vallalkozo a szerzédésbdl eredd teljesitési
hataridéket barmely okbol elmulasztja és Megrendel&vel egyetértésben nem
keril sor péthataridé tlizésére vagy a teljesitésre kitliz6tt pothataridd
eredménytelenil telik el, vagy Vallalkozé a szerzédés teljesitését jogos ok
nélkil megtagadja, vagy olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, vagy a
szerzédést Megrendeld azonnali hatallyal felmondija, illetve Megrendeld elall a
szerzbdéstdl, akkor a szerzédést nem teljesitetinek (meghiUsultnak) kell
tekinteni. Ebben az esetben Vallalkozé meghiusulasi kotbért koteles fizetni,
melynek mértéke az afa nélkil szamitott osszesitett vallalkozéi dij 20 %-a.
Meghiusulas esetén Vallalkozé a meghitisulassal érintett szerz6déses részre
vonatkozoan dijigénnyel nem élhet.

A késedelmi kdtbér megfizetésének esedékessége a késedelem
megsziinésének napja. Vallalkozé a kétbért az esedékességtdl szamitott 10
naptari napon bellll kételes megfizetni Megrendel6 részére. Megrendeld
fenntarjia maganak a jogot a kotbér 6sszegét meghalad6d karainak
érvényesitésére. A késedelem esetére kikotott kétbér medfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

12.6. Szerzddd Felek megallapodnak, hogy a kdtbérterhes hataridék 60 nappal térténd

12.7.

12.8.

tullépése esetén, a Megrendelének jogaban all valasztasa szerint — a
szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerzdest
azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali hatalyu felmondasara,
ha a Vallalkoz6 a Megrendel6 felszélitasara a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy
hianyolt munkakat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerl
hataridén beldl.

Megrendelé koétbérigényeinek érvényesitése nem jelenti az egyéb igényeirdl
t5rténd lemondast. Barmely nem szerzédésszer( teljesités jogi fenntartas
nélkili elfogadasa Megrendeld részér6l nem értelmezhetd joglemondaskeént
azon igényekrdl, amelyeket Megrendeld  szerzédésszegés esetén
érvényesithet. Megrendel&nek jogaban all az érvényesitett kotbért a Kbt. 135.
§ (6) bekezdése esetén a vallalkozasi dijbdl levonni.
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12.9. Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzbédest felmondani — ha
szilkséges olyan hatarid8vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) a nyertes ajanlattevében kézvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
szemeélyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Az Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés
megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli
ellenértékére jogosult.

12.10. Megrendel8 jogosult a szerzédés azonnali hatalyu felmondasara abban az
esetben is, ha a Vallalkozé kézbeszerzési eljaréds keretében elfogadott
ajanlatdban bemutatott m(iszaki- ésfvagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a
jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az alkalmatlansag iranyaban
valtoznak, igy kiléndsen, ha

e ha a Villalkoz6 tartésan fizetési késedelembe esik (k6ztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitok felé);

e a Vdllalkozéval szemben felszamolasi eljaras indul, vagyonfeliigyel6t
rendel ki hozza a birosag;

» végelszamolasat hatarozza el.

12.11.Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendelé barmely fizetési
kételezettségével 30 (harminc) napot meghaladé késedelembe esik, Ggy
Vallalkozé jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

12.12. Menteslinek szerzdd6é Felek a szerzGdesszegés kovetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé Fél nem szerzddésszerl(
teljesitésére vezethet6 vissza, vagy bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis
maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége
teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzdstt Felet a vis maior bealltarol
és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

12.13.Nem mentesiilnek szerz6d5 Felek a nem vagy nem szerzGédésszer(i teljesités
kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathat6 kériiményre
vezethetd vissza, azonban ezen kérllmény a szerz6désszerii teljesitést csupan
akadalyozta vagy megnehezitette, de nem lehetetlenitette el
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13. A Szerz6dés megsziinése, megsziintetése
13.1. Jelen Szerz6dés megsziinik:

a) a szerz6désszerd teljesiteéssel (a hatarozott id6 lejartaval);
b) barmelyik Fél jogutdd nélkuli megsziinésével;
¢) rendkivili (azonnali hatalyt) felmondassal.

13.2. A jelen Szerzédést barmely Feél stlyos szerzGdésszegése eseten a masik Feél
azonnali hatallyal irasban — indokolas mellett — felmondhatja, amennyiben a
Felek valamelyike jelen Szerzédésben irt lényeges kotelezettségét ismételten,
sulyosan megszegi és azt a masik fél — megfeleld hataridét tartalmazo — irasbeli
felszolitasara sem orvosolja.

13.3. Megrendeld jogosult tovabba jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani,
amennyiben a Vallalkoz6 ellen felszamolasi- vagy végelszamolasi eljaras indul,
illetve ha az illetékes cégbirdsag megsziintnek nyilvanitja.

13.4. A Megrendel6 a szerzddest felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint—a
szerzédéstdl elallhat A Kbt. 143 (1) bekezdése alapjan, ha:

a) feltétlenlil szlikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerzédd fel személyében érvényesen olyan jogutodias
kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kdtelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unio Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerzb6dés nem semmis.

13.5. A Megrendeld koteles a szerzodeést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attol elalini a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan, ha a szerzédés
megkoétését kovetben jut tudomaséara, hogy a szerzodd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kézbeszerzési eljarasbol.

14. Szellemi tulajdon

14.1 Felek megallapodnak abban, hogy a feladatok elvégzése kapcsan jelen
Szerzédés keretében létrejové szellemi termékek, dokumentumok, illetve
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szellemi alkotasok, az ezekhez fiiz6d8 szerzdi jogok vagyoni jogai a
Megrendel6 tulajdonaba/kizarélagos felhasznalasaba kerlilnek, illetve az ehhez
fiz6d6 jogvédelem a Megrendelét illeti meg. A jelen Szerzdés targya szerinti
tevékenység teljesitése soran esetlegesen létrehozott szellemi alkotasok
elkészitése soran létrejovo dokumentaciéval, szellemi alkotassal, az ahhoz
fiz6d6 vagyoni jogokkal, annak minden elemével a Megrendelé szabadon,
terdleti, id6beli és a felhasznalas modjara valé korlatozastél mentesen,
kizarélagosan rendelkezik. Jelen rendelkezés alapjan a Megrendelé jogosult
kldndsen a Vallalkozo altal elvégzett munka eredményének nyilvanossagra
hozataléra, feldolgozaséra, atdolgozasara, megvaltoztatasara, modositasara,
tovabbfejlesztésére, publikalasara, kbzzétételére (terjesztésére),
reprodukalasara, sokszorositasara (tébbszorézésére, ideértve a szamitogéppel
vagy egyeb elekironikus adathordozéra térténé masolést is), palyazati
anyagban térténd felhasznalasara, és mindezen jogok tovabbengedélyezésére
azok minden jogosultsagaval egyitt. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a fenti
jogok ellenértékére tekintettel allapitottak meg a Vallalkozai Dijat, a fenti jogok
ellenértékét a Vallalkozéi Dij tartalmazza.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés eredményeként késziilt
szellemi alkotas barmely felhasznalasa soran Megrendel$ koteles Vallalkozé
nevének feltlintetésére.

14.2. Vallalkozé szavatolja és helyt 4l a Megrendel6 felé azért, hogy:

» korlatozasoktol mentes felhasznalasi jogot ad a Megrendel6nek a jelen
szerz6dés szerint elkészitett gyartmany tervdokumentaciéra és az atadott
egyéb dokumentumokra, egyéb anyagokra;

* A jog biztositdsa és a szerzédéses kitelezettségek Vallalkozo Altali
teljesitése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzéi jogot, lizleti titkot, vagy
barmely harmadik személy mas szellemi alkotashoz fiiz6d5 vagy jogi
védelemben részesiild jogat;

e Vallalkozé nem kotétt olyan szerzédést barmely alvallalkozoval,
munkavallaldjdval vagy egyéb harmadik féllel, amely korlatozna a
Megrendeld részére e felhasznalasi jog megadaséat.

14.3. Vallalkoz6 a jelen Szerzédés targya szerinti tevékenység teljesitése soran
esetlegesen létrehozott szellemi alkotasok tekintetében a Megrendelének a
jelen fejezet értelmében biztositott felhasznalssi engedélyre vonatkozd
felmondasi vagy korlatozasi jogat csak a szerzsi jogrél sz6lo 1999. évi LXXVI.
térveny 51. §-ban meghatarozott esetekben és feltételekkel, és csak a jelen
szerzbdés megkotését kdvetd 5. év elteltével, visszafizetési kotelezettség nélkil
gyakorolhatja. Ha Vallalkozo6 felmondasi vagy korlatozasi jogat az emlitett 5 éves
hataridd elétt gyakorolta, tigy ez esetben kételes a jelen szerz6dés értelmében
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

a tervezdi dijként kapott 6sszeget a Megrendelnek a joggyakorlast kovetd 30
napon belil visszatériteni.

15. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumentacidban foglalt
feltételek, illetve a Vallalkozoi ajanlat tartalma alapjan és kizarolag abban az
esetben modosithatjak, ha a szerz6déskotést kdvetden elére nem lathaté okbdl
beallott kdralmény folytan a szerzédés teljesitése valamelyik fél lényeges és
jogos érdekeit sérti.

A Vallalkozonak atadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhaték, sem a
szerzédésen kivil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld
hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol
adatokat kiszolgaltatni, eladasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmiféle szerzi jog, szabadalmi jog,
védjegy, védett név, vagy egyeb védett jog megsértése miatt meril fel.

A Vallalkozé személyzetének az épitkezés terileten tartania kell magat az
érvényes szabalyokhoz, elSirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld
jelen szerzédésben megnevezett képviseldinek indokolt utasitasait. Az
eldirasok durva, vagy kismértékd, de ismétlédo megsértése esetén a Véllalkozo6
koteles a Megrendel$ felszélitasara az érintett személyeket az épitkezés
tertletérs| eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkak megvalésitasaba alvallalkozok is bevonhatdk, de a
Vallalkozo ezek tevékenységéért vagy mulasztasaert igy felel, mintha az adott
munkat maga végezte volna el. A Vallalkozonak a szerzédés alairasat kbvetoen
a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoit a Megrendelének elézetesen be kell
jelentenie. Vallalkozo teljes K&r kartéritési felelésséggel tartozik Megrendel6
és harmadik személyek iranyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett
alvallalkozoék altal okozott karok megtéritéséert.

Szerz6dd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott
feladataik ellatasa soran tudomasukra juté, a masik fél és az azzal kozvetien
kapcsolatban allo partnerszervezetek Uzletvitelére és mikodésére, lzlet- és
piacpolitikajara, Uzletkérere, a jelen szerzédésre és annak ellataséara vonatkozo
informaciot, tovabba minden olyan mas informaciét, adatot és dokumentumot,
megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd atadasa az érintett félre nézve
kdzvetlenill vagy kézvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli korlatozas nélkal
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

- bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerzédés
keretein bellil hasznaljak fel. A felek ezen kételezettségik megszegése esetén
teljes kartéritési felelésséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrsl  kotelesek megfeleld  tajékoztatast adni  érintett
alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozdik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak minésitil, igy kiadasa
harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok, igy kilénésen
a Kbt. és az allamhaztartasrol sz6lé6 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes
ellenérzé szervezetek (Allami Szamveviszék, Eurdpai Szamvevoszék, Eurépai
Bizottsag, Korményzati Ellenérzési Hivatal, bels6 ellenérzési szervezetek, stb.)
feladat- és hataskoriiknek megfelelben a kézbeszerzési eljarasokat és az azok
alapjan megkotétt szerzédések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s
részilkkre a jogszabaly szerinti informacio megadasa (zleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén
Vallalkoz6 kételes minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini
vizsgélaton jelen lenni, az ellendrzés hatékonysdga és Megrendels
kOtelezettségeinek megfelels teljesitése érdekében.

A Vallalkozé feladata a felmeriild és sziksegszer(i hatdsagi eljarasok
kezdeményezése, szilkség szerint az azokban valé részvétel. A hatésagi
eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Amennyiben a Megrendelé hitelt érdemld megitélése szerint valamely
alvallalkozé a szerzédés teljesitését nem megfeleléen végzi, vagy valamely
kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztasa
a szerz6dés megszegésének kérében meég nem értékelhets, a Megrendeld
irasban kérheti a Vallalkozotél az alvallalkozé levaltasat. A Vaéllalkozé
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levaltott alvallalkoz6 megfelel6 pétlasarol.

Az alvallalkozo levaltasaval és potlasaval kapcsolatban felmeriilt kéltségeket a
Vallalkozonak kell viselni.

Megrendel6 az alvallalkozo levaltasaval Osszefliggésben Vallalkozot ért
esetleges karokért felelésséggel nem tartozik, azonban a levaltas indokat hitelt
érdemlen, frasban indokolnia kell. Ennek elmaradasa esetén a Vallalkozot,
ilyen fent emlitett kételezettség nem terheli.
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16.1.

16. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

A Szerzédés a mindkét fél altali alairasa napjatol kezd6do, a teljesités napjaig
tarté hatarozott idére jon létre. A Szerzédés a Felek altali alairasanak napjan
lép hatalyba. Amennyiben a Felek a szerzédést nem egy napon irjak ala, akkor
a hatalybalépés napja a késtbbi alairas datuma.

16.2. Felek jelen Szerzédést és mellekleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint

16.3.

16.4.

tigyleti akaratuknak megfeleld megallapodast cégszerd alairasukkal igazoljak
és léptetik hatalyba.

Felek kozott a jelen Szerzédeses egylittmiikodéssel kapcsolatban barmiféle
k6zlés, tajékoztatas, kérés, stb. (egyittesen: értesités) csak irasban, magyar
nyelven érvényes és hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozétti értesitést az alabbiak szerint kell kdzoltnek tekinteni:

o a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténd atadas esetén az atadas
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

e ajaniott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futarszolgalat utjan
t6rtend kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadasa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a
kildeményt nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a
feladohoz) a sikertelen kézbesités napjatél szamitott 5. napon kell az adott
iratokat kézbesitettnek tekinteni;

o telefaxon, e-mail-en torténd tovabbitas eseten a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezérendszer altal megjeldlt sikeres elklldés idépontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal
tavbeszélén, telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb modon kozolt
értesitéseiket 2 munkanapon beldl kényvelt postai vagy futarral/személyesen
eljuttatott kiildeményként utdlag megerdsitik. Amennyiben az ut6lagos
megerdsitésre barmely okbol nem kerill sor, ugy kétség esetén az értesités
érvényességére és hatalyossagara az értesitést felado fél nem hivatkozhat
masik féllel szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositasaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok
csak és kizarélag nyomtatott formaban, a Fél/Felek képviseldinek alairasaval
ellatva érvényesek és hatélyosak.

Felek a Szerzédés teljesitésének idétartamara az alabbi személyeket jeldlik ki
a folyamatos kapcsolattartasra:
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Kapcsolattartok a Megrendels részéréi:
Miiszaki, kivitelezési kérdésekben:

Név: Rab Rébert projektmenedzser
cim: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
telefonszam: +36 20/295-7527

e-mail: rab.robert@tvvrt.hu

Pénzlgyi, adminisztrativ kérdésekben:

Név: Csaszar Katalin pénziigyi igazgaté
cim: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
telefonszam: +36 20/514-4164

e-mail: csaszar.katalin@tvvrt.hu

Kapcsolattarté a Vallalkozé részérsl:
Magyar Epité Zrt.
Miiszaki, kivitelezési kérdésekben:

Név: Oravecz Laszl6 miszaki vezérigazgaté-helyettes
cim: 1149 Budapest, Pillangé u. 28.
telefonszam: +36 20/406-6346

- e-mail: oravecz.laszlo@magyarepito.hu

Pénziigyi, adminisztrativ kérdésekben:

Név: Talos Tamas vezet6 kontroller
cim: 1149 Budapest, Pillangé u. 28.
telefonszam: +36 30/619-6587

e-mail: talos.tamas@magyarepito.hu

Epité-és épiiletkarbantarté Zrt.
Miiszaki, kivitelezési kérdésekben:

Név: Szeivolt Istvan vezérigazgaté
cim: 1124 Budapest, Jagell6 ut 24.
telefonszam: +36 1 422 3550
e-mail: info@epkar.hu
Név: Téth Jozsef vezérigazgaté-helyettes
cim: 1124 Budapest, Jagellé ut 24.
telefonszam: +36 1 422 3550
e-mail: info@epkar.hu
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16.5.

Pénziayi. adminisztrativ kérdésekben:

Név: Toéth Jozsef vezérigazgato-helyettes
cim: 1124 Budapest, Jagell6 Gt 24.
telefonszam: +36 1 422 3550

e-mail: info@epkar.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartot jeléinek ki, kételesek errdl irasban egymast
haladéktalanul, de legkéstbb a véltozas bekovetkezésétdl szamitott 72
(hetvenkettd) 6ran belll irasban tajékoztatni.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Polgari
Torvenykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény, valamint egyéb kapcsolddo
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

16.6. A szerzédés felek — vagy az erre jogosult valamelyik fél — altali modositasara,

16.7.

valamint a felek jogviszonyanak a szerzédésben foglalt rendelkezéseknek
megfeleld valtozasara a Kbt. 141. §-a az iranyado.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerz6désbél
vagy azzal ©sszefliggésben, annak megszegésével, megszlinésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyalasok
utjan probaljak rendezni. Amennyiben e targyalasok nem vezetnek eredmenyre
minimum 20 (hisz) munkanap és 3 (harom) targyalasi fordulé alatt, a Felek ezt
jegyz6konyvben rogzitik, és a jelen szerzédesbdl szarmaz6 jogvitaik
elbiralasara alavetik magukat a Budapesti VIL. Kertileti Birésag kizarolagos
illetékességének.

A szerz6dd felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastak, megértették, annak

rendelkezéseit egyezdéen értelmezték és azt, mint valoés tgyleti akaratukkal
mindenben megegyez6t, jévahagydlag, cégszertien irték ala.
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Jelen Szerz&dés négy (4) eredeti példanyban késziilt, melybdl ketts példany
illeti meg a Megrendel6t, ketts péilda’ny pedig a Vallalkozét.
&

‘O
Kelt.: Budapest, 2025. januﬁz,@ﬁ"@g. Kelt.: Budapest, 2025. januar. 5.
*@ Q ‘_I’%

12

profit Magyar Epité Zrt.
Zartkoriien Miikod6 Részvénytarsasag képviseletében:
képviseletében: Szikszai Zoltan elnok- vezérigazgato és
dr. Bodnar Zoltan Gyérgy Kiss Mark Zoltan gazdasagi igazgato
elnék-vezérigazgaté
Megrendel6 Vallalkozé

Kelt.: Budapest, 2025. januar......

Epits-és épiiletkarbantarté Zrt.
képviseletében:
Szeivolt Istvan vezérigazgato
Vallalkoz6

Pénziigyi ellenjegyzés:
Budapest, 2025. januar.. %

Csaszar Katalin
penziigyi igazgaté

MELLEKLETEK:

1. szamu melléklet: Ajanlati felhivas és dokumentacié, melynek részét képezi a
miszaki melléklet és a kdzbeszerzési eljarasban keletkezett
egyéb dokumentumok

2. szamu melléklet: Vallalkozé ajanlata

3. szamu melléklet: Biztositasi kétvény masolata

4. szama melléklet: Nyertes ajanlattevé bejelentése és nyilatkozata a Kbt. 138. §(3)
bekezdés szerinti alvallalkozokrol

5. szamu melléklet: Anyagjévahagyé lap — miiszaki egyenértékiiség igazolasa
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4. szama melléklet

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
A Kbt. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL!

Alulirott Szikszai Zolt4n, vezérigazgaté és Kiss Mark Zoltén, gazdaségi igazgaté egyiittesen
a Magyar Epit6 Zrt. képviseljeként Ajanlatkérd altal kifrt »Hunyadi téri visarcsarnok
felgjitasi és kivitelezési munkalatai - UJRA” targyii kozbeszerzési eljdrasban

nyertes ajanlattevéként bejelentem,hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a szerz§dés teljesitésében az alibbi alvallalkozé(k)
vesznek részt:2

alvillalkoz6 neve: Consall Team Kft.

alvallalkoz6 cime: 1015 Budapest, Ostrom utca 27, 1. em. 1. ajtd
alvallalkozé képvisel8jének neve: Czifrak Liszld

alvéllalkozé ad6szadma: 22766526-2-41

alvéllalkoz6 szdmlaszama: 10102103-29918500-01003000
alvéllalkoz6 elérhetdsége (tel. szam, vagy e-mail): +36 70 515 9666

a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keriil az alvillalkozé: miiszaki
szaktanicsado, szilikitrestaurator

Kijelentem, hogy a fenti alvillalkozék egyike sem 4ll a Kézbeszerzési Eljaras soran el6irt
kizaro6 ok hatalya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jévébeni alvallalkozét {rasban
bejelentek Megrendel részére.

Kelt:

* Legkés6bb a szerzédés megkotésének idépontjiban koteles bejelenteni a nyertes ajanlattevd!
2 Bvithet6 a bejelentésre keriil6 alvallalkozok szamanak fiiggvényében



4. szamu melléklet

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
A Kbt. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL!

Alulirott Szeivolt Istvin vezérigazgatd, az EPKAR Zrt, képvisel6jeként Ajanlatkérs altal
kiirt ,,Hunyadi téri vasarcsarnok feldjitasi és Kivitelezési munkalatai - UJRA” targyti
kozbeszerzési eljarasban

nyertes ajanlattevéként bejelentem,hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a szerz6dés teljesitésében az alibbi alvallalkoz4(k)
vesznek részt:2

alvéllalkozé neve: MentArtis Kft.

alvallalkoz6 cime: 1122 Budapest, Maros utca 44 /a

alvallalkoz6 képviselGjének neve: Seres Andras

alvallalkoz6 adészama: 14842052-2-43

alvallalkoz6 szamlaszadma: 10300002-13335687-00014900
alvallalkoz6 elérhetdsége (tel. szam, vagy e-mail): +36 20 929 7048

a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keriil az alvallalkozé:
fémrestaudtori feladatok

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozék egyike sem 4ll a Kézbeszerzési Eljaras sorén el6irt
kizaro6 ok hatalya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjén vallalom, hogy minden jovébeni alvallalkoz6t irdsban
bejelentek Megrendeld részére.

Kelt: [

Cégszerii alairas

! Legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjaban kételes bejelenteni a nyertes ajanlattevg!
2 Bovithetd a bejelentésre keriils alvallalkozék szimanak fiiggvényében



4. szAmu melléklet

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
A Kbt. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL!

Alulirott Szeivolt Istvin vezérigazgatd, az EPKAR Zrt. képviseldjeként Ajanlatkérs altal
kiirt ,Hunyadi téri vasircsarnok felijitasi és kivitelezési munkalatai - UJRA” targyi
kézbeszerzési eljarasban

nyertes ajanlattevéként bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a szerz3dés teljesitésében az alabbi alvallalkozé(k)
vesznek részt:?

alvallalkozé neve: Ludanyi Gabor Péter egyéni vallalkozo6
alvallalkozo cime: 1161 Budapest, Bics utca 6.

alvallalkozé képvisel6jének neve: Ludanyi Gabor Péter
alvéllalkoz6 ad6szdma: 69337651-2-42

alvéllalkoz6 szdmlaszima:

alvallalkoz6 elérhetdsége (tel. szam, vagy e-mail): +36 20 437 6886

a tevekenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keriil az alvallalkoz6:
kérestaurator

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozék egyike sem all a Kézbeszerzési Eljaras sorén eléirt
kizaré ok hatalya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jévébeni alvéllalkoz6t irasban
bejelentek Megrendels részére.

Kelt:

Cégszer( alairas

* Legkés6bb a szerz8dés megkotésének idépontjaban kételes bejelenteni a nyertes ajanlattevd!
2 Bévithetd a bejelentésre keriils alvallalkozék szdménak fiiggvényében



4. szam melléklet

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
AKbt. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL!

Alulirott Szeivolt Istvan vezérigazgaté, az EPKAR Zrt. képviseljeként Ajanlatkérs altal
kiirt ,,Hunyadi téri vasarcsarnok felbjitasi és kivitelezési munkalatai - GJRA” targyi
kozbeszerzési eljarasban

hyertes ajanlattevéként bejelentem,hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a szerz6dés teljesitésében az aldbbi alvallalkozé (k)
vesznek részt;2

alvallalkoz6 neve: ARTARIUM STUDIO Kft.

alvéllalkoz6 cime: 2092 Budakeszi, Villim Miklés utca 4.
alvallalkoz6 képviseljének neve: Zagoni Péter Csaba

alvallalkoz6 adészama: 23747209-2-13

alvallalkozé szdmlaszdma:

alvallalkozé elérhet6sége (tel. szam, vagy e-mail): +36 70 703 0475

a tevekenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre kertil az alvallalkozé: farestaurator

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok egyike sem 4ll a Kézbeszerzési Eljaras sorén el6irt
kizaré ok hatalya alatt.

AKbt. 138. § (3) bekezdése alapjan véllalom, hogy minden jovtbeni alvallalkozét irdsban
bejelentek Megrendel részére.

Kelt:

Cégszeri alairas ) e,

1 Legkésdbb a szerz6dés megkétésének idépontjiban koteles bejelenteni a nyertes ajanlattevd!
2 B6vithetd a bejelentésre keriilé alvallalkozék szimanak fiiggvényében



