

M.M. 191/2025

KÖ/74-1/2025

1. oldal, összesen: 6

Vállalkozási Szerződés

SM250011

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : dr. Bodnár Zoltán György elnök-vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

CSÍZIO-Stúdió Építési Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Csizmadia Ádám
székhelye : 2360, Gyál, Kisfaludy u. 15.
adószáma : 13218290-2-13
cégjegyzékszám : 13-09-097835
telefon: +36204664008
fax: -
e-mail: csiziokft@gmail.com
számlavezető hitelintézet: OTP Bank
bankszámlaszáma : 11742300-20017448 mint vállalkozó

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:**1 A szerződés tárgya**

Megrendelő „*Magasépítési munkálatok – keretmegállapodás 2023*” tárgyban uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (2023/S 007-693332 hirdetményi számon). Ezen (2024.04.18-án kelt) keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) II. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást (versenyújranyitás) folytatott le a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

15/2025 sorszámon a 1062 Budapest, Bajza utca 46. (hrsz.: 28410) "**Bajza Óvoda belső felújítás**" tárgyban.

Az eljárás eredményhirdetését követően az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentáció és a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül sor a jelen szerződés megkötésére.

Megrendelő jelen szerződés alapján vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott építési beruházásnak minősülő munkák elvégzését.

A nyertes Vállalkozó ajánlata:

Részszerpont:	Ajánlat
1. Nettó vállalkozói díj (tartalékkerettel növelt HUF)	5 501 123,- Ft
2. Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok vállalása	
2.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatok során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. (igen/nem)	igen / nem
2.2. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatok során a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. (igen/nem)	igen / nem
2.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtőedényt a helyszínen tartja. (igen/nem)	igen / nem

2 A szerződés terjedelme

Vállalkozó az *Ajánlatkérési Dokumentációt* és az annak részét képező *Műszaki Tervdokumentációt/Leírást* megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.

3 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Munkaterület átadása: a szerződés aláírásának napjától számított **5 munkanapon** belül.

Befejezési véghatáridő: a szerződés aláírásának napjától számított **1 hónap**.

A fent megjelöltre kerülő teljesítési véghatáridő kötbérterhes határidőnek minősül.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére a teljesítési határidő utolsó napján sor kerül.

4 Vállalkozói díj

A vállalkozói díj elszámolására és kifizetésére tételes elszámolás alapján kerül sor, a Vállalkozó ajánlatában szereplő, és a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott egységarakon.

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzéséért az alábbi vállalkozói díj illeti meg:

Anyag és díj összesen:	5 001 020,-Ft
Tartalékkeret: 10 %	500 102,-Ft
ÁFA vetítési alap:	5 501 122,-Ft
ÁFA 27%:	1 485 303,-Ft
Bruttó ár:	6 986 425,-Ft

azaz **bruttó hatmillió-kilencszáznolcvanhatezer-négyszázhuszonöt** forint.

Tartalékkeret: A Szerződő Felek a nettó vállalkozói díj **10%-ban** tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a Szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban nem szereplő, vagy külön megrendelt, vagy műszaki szükségességből adódó és a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott munkatételekre használható fel (Pótmunka), vagy a tételes elszámolásból eredő többletmunkák ellenértékének kifizetésére használható fel.

5 Fizetési feltételek

- 5.1 Felek megállapodnak, hogy az Ajánlatkérő a Kbt.-ben foglaltak alapján a tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet.

Az ÁFA megállapítására és megfizetésére a mindenkor hatályos Áfa tv. rendelkezései az irányadók.

50 millió forint értékhatár alatti szerződések esetén

Vállalkozó 1 db előlegszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Előleg:

Kibocsátás esedékessége:

- Megrendelő az előleget a vállalkozó kérésére, annak előlegbekérő levele alapján köteles fizetni, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
- Vállalkozó köteles az előlegbekérő levelére átutalt összegről a számlájára történő megérkezést követően haladéktalanul előlegszámlát kiállítani és azt Megrendelő részére megküldeni.

Mértéke:

- a tartalék keret nélküli teljes szerződéses érték 10%-a
- Az előlegszámla összege a végszámlából kerül levonásra.

31 OK

AM

40

Végszámla:

Kibocsátás esedékessége:

- 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés megtörténtének Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően

Mértéke:

- a teljes nettó szerződéses érték 100%-a (a pénzügyi kiegyenlítésből visszavonásra kerül az előleg összege, így az $100-10=90\%$)

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

5.2 A végszámla akkor nyújtható be, ha a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárásra került, és a Megrendelő kiadta a teljesítésigazolást.

5.3 Vállalkozó a végszámla esetében a számviteli és ÁFA törvény előírásainak megfelelően kiállított számlát nyújthat be a teljesítésigazolást követően, a teljesítésigazolás és a Keretmegállapodás 5.3. pontjában meghatározott mellékletek csatolásával.

Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozók által teljesített munkarészek tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27-32/A. §-ai, és a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia.

A számlakiállítás és annak kiegyenlítése tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a kiemelt jelentőséggel bír.

6 Felek jogai és kötelezettségei

6.1 Vállalkozó köteles a munkát a Megrendelő által készített és a munkaterület átadásának időpontjában átadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szükségessé teszi), szakértői vélemények (amennyiben van), valamint a vonatkozó szabványok és előírások alapján kompletten megvalósítani, hiba és hiánymentes állapotban, és azt üzemelésre alkalmas állapotban a Megrendelő részére a szerződésben rögzíteni határidőre átadni.

6.2 Vállalkozó köteles a beépítésre javasolt anyagokból, szerkezetekből mintát, mintákat benyújtani, még a tényleges beépítés időpontja előtt, Megrendelői jóváhagyásra. Csak a Megrendelő által elfogadott anyagok kerülhetnek az építkezés során beépítésre.

6.3 Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárásan felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően köteles átadni az ott megjelölt dokumentumokat.

6.4 Vállalkozó az általa elvégzett munka minőségéért a Keretmegállapodásban foglalt jótállási (24 hónap) időszakot vállal, melynek kezdési időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságokról Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót. Megrendelő választhat, hogy a hiba kijavítását vagy árcsökkentést kér. Amennyiben a Vállalkozó a kért javítást határidőre nem végzi el, úgy a Megrendelő jogosult a hibakijavítást a Vállalkozó költségére, a felmerült összes és indokolt költségével együtt elvégeztetni.

6.5 Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt pótmunkát vagy többletmunkát elvégezni utólagosan történő elszámolás alapján, a szerződéses összegben szereplő tartalékkeret terhére. Az elszámolás alapja a felmérési napló, Vállalkozó tételesen beárazott költségvetése. Azon munkák esetében, ahol ez nem alkalmazható, ott a Vállalkozó ajánlatában szereplő rezi óradíjak képezik az elszámolás alapját. Minden ilyen módosítás a Kbt. előírásaival összhangban történhet.

6.6 Vállalkozó szükség esetén köteles saját költségén felvonulási létesítményről (konténer) gondoskodni a munkaterületén belül. Építőanyagot és egyéb eszközöket csak és kizárólag a rendelkezésére bocsátott területen tárolhat, továbbá köteles a saját tevékenységből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről elszállítani. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő Vállalkozó költségére a szemetet elszállíttatja.

6.7 Az építési beruházás teljesítéséhez szükséges esetleges elektromos áram-, világítás-, és vízellátás költsége Megrendelőt terheli.

21

04

10

- 6.8** Vállalkozó jogosult előteljesítésre. Az előteljesítésről a Megrendelőt előzetesen, legalább 10 nappal korábban és írásban értesíteni kell, és ennek végrehajtására kizárólag előzetes közös megegyezés alapján kerülhet sor.
- 6.9** Vállalkozó jogosult tervezői művezetést kérni a Megrendelőtől, azon munkák vonatkozásában, ahol az a megítélése szerint szükségessé válik. Erre vonatkozó igényét írásban, 3 nappal korábban - a szakági tervező megjelölésével - kell bejelentenie.
- 6.10** Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos elfogadását követően jogosult.
- 6.11** Vállalkozó köteles a „2. Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok vállalása” értékelési szempontra tett vállalásait betartani, a szükséges információkat az építési naplóban rögzíteni, valamint a Megrendelő Műszaki ellenőrének minden olyan információt és dokumentumot átadni, ami az értékelési szempontra tett vállalásokat alátámasztja. A „2. Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok vállalása” értékelési szempontra tett vállalások megszégése súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 6.12** Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozónak a szerződés 3. pontjában szereplő határidőre, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. A területen víz- és áramvételezési lehetőség biztosított. A Vállalkozó által vezetett, helyszínen rendelkezésre álló építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi, és kimutatható módon véleményezi, ill. ellenjegyezi.
- 6.13** Megrendelő – amennyiben szükséges – a munkaterület átadásának időpontjában a kiviteli tervet elektronikus úton megküldi a Vállalkozó részére a szerződésben foglalt munkák maradéktalan elvégzése érdekében, továbbá igény esetén biztosítja a tervezői művezetést.
- 6.14** Megrendelő köteles a Vállalkozó által készített részletrajzokat, műhelyrajzokat ellenőrizni és jóváhagyással, vagy megjegyzéssel, vagy elutasítva a Vállalkozó részére visszajuttatni, 8 napon belül.
- 6.15** Megrendelő köteles a jogszabályok alapján (191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet) a műszaki ellenőrzést végrehajtani, valamint jogos vállalkozói igény alapján tervezői művezetést biztosítani.

7 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 7.1.** A Keretmegállapodás 7. pontjában foglalt kötbérek és hibaelhárítási előírások irányadóak és kötelezően alkalmazandóak.

8 Egyéb rendelkezések

- 8.1** Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszíni képviselők:

Megrendelő részéről:

Teljes körűen:

Műszaki kérdésekben:

Címe:

Telefon:

dr. Bodnár Zoltán György elnök-vezérigazgató

Berta Attila Péter projektmenedzser

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

+36 20 356 1632

Vállalkozó részéről:

teljes körűen:

Helyszíni képviselő:

Címe:

Telefon:

Csizmadia Ádám

Pálfi Gábor

2360, Gyál, Kisfaludy u. 15.

+36 20 492 9828

- 8.2** Jelen szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a Kbt. vonatkozó szakaszai, valamint a jelen szerződés megkötésének alapjául szolgáló Keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

31

AM

KP

8.3 Jelen szerződésnek 1-3. számú melléklete van, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és csak azokkal együtt érvényes.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2025. 08.12.

Budapest, 2025. 08.12.

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

Képv.: dr. Bodnár Zoltán György

elnök-vezérigazgató

Megrendelő

CSÍZIO-STÚDIÓ Építési KFT

Képv.: Csizmadia Ádám ügyvezető

Vállalkozó

CSÍZIO-STÚDIÓ KFT

2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.

Tel.: 06-20-466-4008

Adószám: 13218290-2-13

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2025. 08.11.

Császár Katalin

pénzügyi igazgató

Mellékletek:

1.számú melléklet:

Közvetlen ajánlattételi felhívás

2.számú melléklet:

Ajánlatkérési dokumentáció

3.számú melléklet:

A nyertes Ajánlattevő ajánlata

4.számú melléklet

Alvállalkozói bejelentés

4. számú melléklet

**NYERTES AJÁNLATTEVŐ BEJELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA
A Kbt. 138. § (3) BEKEZDÉS SZERINTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL¹**

Alulírott Csizmadia Ádám a *CSÍZIÓ-Stúdió Építési Korlátolt Felelősségű Társaság* (nyertes ajánlattevő cég neve) képviselőjeként Ajánlatkérő által kiírt „**Bajza Óvoda belső felújítás**” tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyertes ajánlattevőként bejelentem, hogy

a **Kbt. 138. § (3) bekezdése** alapján a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:²

alvállalkozó neve: [...]

alvállalkozó címe: [...]

alvállalkozó képviselőjének neve: [...]

alvállalkozó adószáma: [...]

alvállalkozó- számlaszáma: [...]

alvállalkozó elérhetősége (tel. szám. vagy e-mail): [...]

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó:

az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: [...]

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: [...]

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem áll a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban bejelentek Megrendelő részére.

Kelt: Budapest, 2025.08.12

Cégszerű aláírás

CSÍZIÓ-STÚDIÓ KFT
2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.
Tel.: 06-20-466-4008
Adószám: 13218290-2-13

¹ Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő!

² Bővíthető a bejelentésre kerülő alvállalkozók számának függvényében

Költségvetés neve:

ARAZÁTI ÁN Bajza u. 46./Kisberekért Óvoda belső
felújítás

Leírás:

Budapest VI. kerület Bajza u. 46./Kisberekért Óvoda
belső felújítási munkái

Költségvetés összesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Ertmény közvetlen költségei		2 222 420 HUF	2 778 600 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		500 102 HUF
2.1 ÁFA vetési alap			5 501 122 HUF
2.2 ÁFA	27%		1 485 503 HUF
3 A munka ára (HUF)			6 986 425 HUF



Aláírás

CSIZIÓ-STÚDIÓ KFT
2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.
Tel.: 06-20-560-4529
e-mail: 13218290-2-13

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építési díj (1000 Ft/m ²)	100 000 HUF	100 000 HUF
2	Szövegírás		
3	Zsaluzás és állványozás		
4	Költségtervezések		
5	Írtás, föld- és szőlőmunka	40 300 HUF	80 100 HUF
6	Szivargó építés, alagsóvezetés		
7	Sikalapozás		
8	Helyszíni beton és vasheton munkák		
9	Hőregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12	Ácsmunka		
13	Vakolás és rabicolás	10 000 HUF	35 000 HUF
14	Legtermék-elvezető berendezések		
15	Cserépkályhák		
16	Szárakepítés		
17	Tetőfedés		
18	Hűdég- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 509 800 HUF	1 762 000 HUF
19	Bádorgozás		
20	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	290 000 HUF	170 000 HUF
21	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	57 500 HUF	57 500 HUF
22	Úvegezés		
23	Felületképzés	88 800 HUF	84 000 HUF
24	Szigetelés		
25	Árnyékolók beépítése		
26	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	140 000 HUF	100 000 HUF
27	Közmű csatlomáépítés		
28	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29	Útburkolat alap és makadamburkolat készítése		
30	Kőburkolat készítése		
31	Bitumenes alap és makadamburkolat készítése		
32	Betonpálya burkolat készítése		
33	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés		
34	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36	Általános épületgépészeti szigetelés		
37	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39	Szellőztető berendezések		
40	Légkondicionáló berendezések		
41	Takarítási munkák	30 020 HUF	70 000 HUF
42	Konyhatechnológia		
43	Emelő berendezések		
44	Szabadtéri, szabadidő		
Összesen (HUF)		2 222 420 HUF	2 778 600 HUF
			5 001 020 HUF

[illegible]

AN

Főanyag:	Férfi armatúra:	Százalék	Férfi súlyegység	Mennyiség	Legyen	Anyag egység	Díj egység	Anyag összesen	Díj összesen
500	500	100	500	10,00	10,00	10,00	10,00	5,000	5,000
500	500	100	500	10,00	10,00	10,00	10,00	5,000	5,000
			Munkanemű összesen (100%)					10,000	10,000

GN

[illegible]

AN

Házaz.	Tétel	Szám.	Tétel sorszáma	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
								47.500 (H. I.)	27.400 (H. I.)
			Munkadíj összesen (H. I.)					47.500 (H. I.)	27.400 (H. I.)

Q1

Főtag:	Tétel-azonosító:	Sorsz:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag-egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
XXII	KERF	135	Acsfelületek készítése felület csúszásmentesítés felületen 80 kg/gg. függőleges és vízszintes irányban. Alumínium műanyagokból 200x200-as 300x300-as 400x400-as 500x500-as 600x600-as 800x800-as 1000x1000-as 1200x1200-as	12,00 m		1.500.000 Ft	1.000.000 Ft	18.000.000 Ft	12.000.000 Ft
XXII	KERF	136	Acsfelületek készítése felület csúszásmentesítés felületen 80 kg/gg. függőleges és vízszintes irányban. Alumínium műanyagokból 200x200-as 300x300-as 400x400-as 500x500-as 600x600-as 800x800-as 1000x1000-as 1200x1200-as	12,00 m		1.500.000 Ft	1.000.000 Ft	18.000.000 Ft	12.000.000 Ft
XXII	KERF	137	Belső felületek lakószoba, szobák, polgármesteri hivatal, irodák, 1 komponensű transzparens lákkal, 2 rétegben ragott felületen Remmers Adidur Aqua Lettpernack szíves, zseníthető lák beépítési rendszerekhez szinkronizált keret 2332	24,00 m ²		1.500.000 Ft	1.000.000 Ft	36.000.000 Ft	24.000.000 Ft
XXIII	KERF	138	Acsfelületek készítése felület csúszásmentesítés felületen 80 kg/gg. függőleges és vízszintes irányban. Alumínium műanyagokból 200x200-as 300x300-as 400x400-as 500x500-as 600x600-as 800x800-as 1000x1000-as 1200x1200-as	12,00 m		1.500.000 Ft	1.000.000 Ft	18.000.000 Ft	12.000.000 Ft
XXIII	KERF	139	Acsfelületek készítése felület csúszásmentesítés felületen 80 kg/gg. függőleges és vízszintes irányban. Alumínium műanyagokból 200x200-as 300x300-as 400x400-as 500x500-as 600x600-as 800x800-as 1000x1000-as 1200x1200-as	12,00 m		1.500.000 Ft	1.000.000 Ft	18.000.000 Ft	12.000.000 Ft
XXIII	KERF	140	Acsfelületek készítése felület csúszásmentesítés felületen 80 kg/gg. függőleges és vízszintes irányban. Alumínium műanyagokból 200x200-as 300x300-as 400x400-as 500x500-as 600x600-as 800x800-as 1000x1000-as 1200x1200-as	12,00 m		1.500.000 Ft	1.000.000 Ft	18.000.000 Ft	12.000.000 Ft
Munkaemelés összesen (HU Ft)								84.000.000 Ft	84.000.000 Ft

Időpont	Időpont kezdő- végétől	Sorsz.	Leírás	Menny.	Egység	Árték egységre	Dij egységre	Árték összesen	Dij összesen
2023	1.	1.	Beépített kőművesmunkák kifizetése - Építési szakmájuk Egyéb munkák	1,00 db	140 000 HUF	140 000 HUF	140 000 HUF	140 000 HUF	140 000 HUF
Munka összesen (HUF)								140 000 HUF	140 000 HUF

Handwritten signature

