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VIANOVA 87 Kézmii és Utépité Zartkoriien Miikddé Részvénytirsasag

Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Képviseli: Toth Miklos

Cégjegyzék szam: Cg. 01-10-045558

Addszam: 13839129-2-43

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.
Szamlaszam: 10102093-16267103-00000004
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Név: Téth Miklos
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- a tovabbiakban: Vallalkozé.
II. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

I. A Megrendeld, mint ajanlatkérd nevében a Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt. a
<Jokai tér komplex megujitasa I1” targyG, 2021. 4prilis 8. napjan indult, a
kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerint nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le. Jelen Szerz6dés
megkdotésére a fenti kdzbeszerzési eljaras 2021. junius 4. napjan kihirdetett eredménye
alapjan kertiil sor.

2. Jelen Szerzddés alapjan Megrendelé megrendeli Vallalkozo elvallalja a jelen Szerz6dés
hatalyba 1épésétdl a jelen Szerzodés eldirasainak megfeleléen a Budapest VI. keriilet
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Jokai tér komplex megujitasat a jelen Szerzodés 1-3. szamu mellékletét képezo
dokumentacioban, felhivasban és ajanlatban meghatarozottaknak megfeleléen, az ott
megjelolt épitményeken (a tovabbiakban Osszefoglaldan: Epitmények) a szerzodés
alapjan elvégzendé munkdk megvalositasat az eljards dokumentumaiban, kiiléndsen a
jelen Szerz6désben meghatarozottak szerint. Jelen Szerzddés elvalaszthatatlan alapjat és
mellékletét képezi a kozbeszerzési eljarast meginditd felhivas, az ajanlattételi
dokumentéci6 és annak miiszaki mellékletei, az eljaras sordn keletkezett dokumentumok
(pl. kiegészitd tajékoztatds kérések-valaszok, stb.), Viéllalkozd altal a kozbeszerzési
eljaras keretében elkészitett szakmai ajanlat.

3. Az ajanlattevé ajanlata

Részszempont: Ajdnlat
1. A teljes vallalkozoéi dij (nettd Ft) 495.738.032,- Ft
2. Jotallas tobblet idotartama (a kotelezben eldirt 24 24 honap

honap felett, min. 0 hdnap, max. 24 honap)
3. Kornyezetvédelmi szempontok vallalasa (igen / nem)

3.1.  Ajanlattevd vallalja, hogy a kivitelezés soran

felmeriild porzé anyagok szallitdsa kizarolag igen /mem
ponyvaval fedetten torténik.

3.2.  Ajanlattevé vallalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 N
ora kozott nem végez szallitasi feladatokat a Igen s e
munkateriiletre.

3.3.  Ajanlattevé vallalja, hogy a munkateriileten ;
keletkezé hulladékokat szelektiven gyiijtik és Agef /g
kezelik.

3.4. Ajanlattevé vallalja, hogy a veszélyes .
hulladékokat elkiilonillten taroljak a tobbi igen /mem
felhaszndldsra keriild anyagtdl.

4. Az M.2.1. szakember jogosultsig megszerzéséhez 48 hé
szilkséges tapasztalaton feliili tobblettapasztalata fhe

(minimum 0 hénap, maximum 48 honap)
5. Hatranyos helyzetli munkavallalok teljesitésbe vald 3fo
bevondsa (minimum 0 maximum 3 6)

III. VALLALKOZOI DiJ ES TARTALEKKERET

1. A Vallalkozét a Szerzdédésben rogzitett épitési beruhazas elvégzéséért netto
495.738.032,- Ft + afa, azaz netto négyszazkilencvenétmillié-
hétszazharmincnyolcezer-harminckét forint + dltalanos forgalmi adé vallalkozéi
dij illeti meg. A szerz6dés egyOsszegli atalanyaras szerzodés.

Az AFA megfizetésére a mindenkor hatalyos Afa tv. rendelkezései az iranyadok.

2. Vallalkozoi dij fedezetet nyujt mindazon — a Vallalkozo 4ltal az eljarasban benyujtott
szakmai ajanlataban részletesen kifejtett — munkék, organizacios és miiszaki titemezési

megoldasok elvégzésére és azok koltségeire, amelyet Vallalkozo a kidolgozott szakmai
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ajanlatdban  megajanlott, tovabba amelyet jelen szerz6dés  Vallalkozo
kotelezettségeiként felsorol, ¢és amelyek sziikségesek a szerzOdés targyaban
meghatdrozott munkdk komplett megvalésitdsahoz, figyelembe véve a helyszini
korilményeket ¢és adottsagokat. Megrendelé a szakmai ajanlat valamennyi el6irt
tartalmat és annak betartdsat a kivitelezés soran jelent6séggel birénak tekinti.

Szerz6d6 Felek a Kbt. alapjan tartalékkeretet (a tovabbiakban: Tartalékkeret) kdtnek
ki a Szerzédés III.1 pontja szerinti nettd kivitelezési vallalkozasi dij 5 (6t) %-aban,
vagyis netté6 24.786.902,- Ft + dfa, azaz netté huszonnégymillio-
hétszaznyolcvanhatezer-Kilencszazkét,- Ft + dltalinos forgalmi ado Gsszegben. A
Tartalékkeret 6sszege a vallalkozasi dijon feliil értend6.

A Tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhatd
fel.

A Tartalékkeret a tételes koltségvetésben nem meghatarozott tételeken feliil, az ajanlati
dokumentacioban foglalt épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és
biztonsagos haszndlathoz sziikséges munkék ellenértékére hasznalhato fel.

A Tartalékkeret a Szerzodés alapjat képez6 ajanlati dokumentacioban nem szerepl6d
kiiléon megrendelt munkatételekre hasznalhato fel (Potmunka).

A Tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkakra, amelyek a szerz6dés
tartalmat képezik, de a vallalkozoi dij meghatarozasakor azt a Vallalkozo nem vette
figyelembe, és amely nélkiil az épitmény rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg, igy azt a Szerz6dés IIL.1. pontja szerinti vallalkozoi
dij keretében kételes teljesiteni a Véllalkozd (Tobbletmunka), vagyis a Tébbletmunka
semmi esetre sem finanszirozhaté a Tartalékkeret terhére, kivéve a Vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilé olyan koltségét, amely az ajanlata
megtételének idopontjaban nem volt elore lathato.

A Vallalkoz6 a Miiszaki ellenér felé irasban kezdeményezheti a Tartalékkeret
felhasznéldsa iranti igényét. A Tartalékkeret felhasznalasarol minden esetben a
Megrendelé dont irasban a Miszaki ellenér irasbeli, indokolassal ellatott javaslata
alapjan. A Miszaki ellenor ezen javaslataban koteles részletesen ismertetni azokat a
miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl.  jogszabalyvaltozasok, hatosagi
eloirasok/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint kétséget
kizaréan megalapozzak a Tartalékkeret felhaszndlasi feltételeinek fennallasat és egyben
igazoljadk a munkdk elvégzésének sziikségességét. Tovabba a Miszaki ellenér
javaslatdban azt is koteles aldtdmasztani, hogy Vallalkozo a kivitelezési munkét
miszakilag alatdmaszthato és indokolt ellenszolgaltatas mellett teljesiti.

Elobbieknek megfeleloen a Tartalékkeret terhére elszamoland6 munka ellenértékének
meghatarozasara — figyelemmel a munka tartalmara is — az alabbiak az irdnyadoak:
bedrazott koltségvetésben feltiintetett arakon, vagy egységarakon torténik, amennyiben
az elvégzett munka muszaki tartalma egyértelmilen megegyezik a Bedrazott
koltségvetésben foglalt tétel (tovabbiakban: Tétel) szerinti munka miiszaki tartalmaval.
Ha a Bedrazott koltségvetés nem tartalmaz olyan arat vagy egységarat, amelyek
alkalmazhatok a valtoztatds alapjan elvégzendd munkéra, illetve egyéb, ezen pont
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alapjan elszdmolando, a jelen feltételekben meghatarozott igényre, akkor a Vallalkozo
javaslatara, a Miszaki ellenor jovahagyasaval, egyet nem értés esetén a Felek mémoki
szakteriileten tevékenykedd igazsagligyi szakértd véleménye alapjan éallapitjak meg az
alkalmazand¢ arat.

A Felek kifejezetten azon szandékkal rogzitették a fentiek szerint a Tartalékkeret
felhasznaldsanak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit, hogy a Tartalékkeret
felhasznéldsa a Kbt. alapjan ne vonja maga utan szerzodésmodositas vagy kézbeszerzési
eljaras lefolytatdsanak sziikségesseégét.

A miszaki sziikségességbol felmeriilt, és a jelen Szerzodésben nem szerepld.
ugyanakkor a Szerzddés teljesitéséhez, a Létesitmény rendeltetésszerii hasznalatahoz
sziikséges kiegészitd épitési munkdkat — amennyiben a tartalékkeret arra mar nem nyujt
fedezetet, vagy egyéb okbdl arra nem hasznalhato fel -, illetéleg szolgdltatidsokat a
Megrendelé kizarolag a Kbt. megfeleld rendelkezéseinek betartdsaval adhatja
vallalkozasba.

IV. A SZERZODES IDOBELI HATALYA, TELJESITESI HATARIDO

A jelen Szerzédés annak mindkét Fél éltali aldirdsa napjan jon létre és a szerzddésben
meghatdrozottak teljesitéséig terjedd hatarozott id6tartamra szol. Az épitési munkak
teljesitési hatarideje: a szerzédés hatalyba lépésének napjatol szamitott 280 (naptari)
nap.

A teljesitési hatarid6 naptari napokban értendd.

A teljesitési hatarido kotbérterhes hataridonek minosiil.

V. A FELEKJOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Felek kotelezik magukat, hogy a jelen Szerzodés hatilya alatt egymassal
egylittmikddnek, egymas feladatainak teljesitését kolcsdndsen segitik és minden, a
feladatok maradéktalan ellatasahoz sziikséges informaciot egymas szamara biztositanak.

A Megrendeld annak érdekében, hogy a Vallalkozé vallalt feladatat teljesiteni tudja,
ellatja a Vallalkozot a sziikséges informaciokkal az igények felmeriilésekor, valamint
szitkség szerint a Véllalkozé rendelkezésére all a jelen Szerzddés teljesitése soran annak
érdekében, hogy a Vallalkozo a jelen Szerzédésben foglalt feladatokat idoben és legjobb
tudasa szerint teljesithesse.

A Villalkoz6 koteles haladéktalanul irasban tdjékoztatni a Megrendel6t arrdl, ha az
épitési beruhdzast nem tudja teljesiteni a Megrendeld részére.

A Megrendelé jogai és kotelezettségei

4.1. A Megrendeld utasitasi joga

4.1.1. A Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasa szerint kiteles eljarni.



4.2.

4.3.

4.1.2.

Az utasitas vonatkozhat kiilénosen:

— a felhasznaland6 eszkozokre, anyagokra, ezek mindségére,

— a munkahelyek haszndlatanak, a balesetvédelmi kériilményekre,
— amunkafolyamat egyes elemeire.

. Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a

teljesitést terhesebbe.

. A Megrendeld utasitast csak a Szerzddés keretei kozott adhat.

. A Villalkozé a Megrendel6 altal adott anyaggal, illetve utasitas szerint nem

végezheti el a munkat, ha ez jogszabdly vagy hatosagi rendelkezés
megsértésére vagy az €let- €s vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

A Megrendel6 ellendrzési joga

4.2.1.

42.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

A Megrendelé a Vallalkoz6 munkavégzését, szolgaltatasat, a beépitett
anyagokat, az alkalmazott eszkozoket a sziikséges idokozonként koteles
ellendrizni abbdl a szempontbol, hogy az a terveknek és a koltségvetésnek
megfelel-e. Megrendel6 az idokozonként ellendrzést Miiszaki ellendre utjan is
gyakorolhatja.

Nem mentesiil a Vallalkozo a felelosség alol, ha a Megrendeld az ellenérzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

Az ellendrzést a Megrendeld végezheti megbizottja, vagy mas vallalkozo,
intézmény Utjan is. Errdl a Vallalkozot értesiteni koteles.

Az ellendrzés sziikség szerint, a Vallalkozo (vagy megbizottja) jelenlétében
torténik. Az ellendrzésen tapasztaltakat a Felek az épitési naploba foglaljak.

Ha az ellenérzés soran a Megrendel6 az utasitasi jogat helyteleniil gyakorolja,
az okozott tobbletkoltségért felelosséggel tartozik.

A munkavégzés helyének a Vallalkozo rendelkezésére bocsatasa

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

A Vallalkozénak a Szerzodésbol eredd kotelezettségeket a Megrendeld
rendelkezése alatt 4llo, a jelen Szerzddésben meghatarozott teriileten kell
végezni.

A Megrendel6 koteles a szerzddés aldirasanak napjatol szamitott legkés6bb 5.
munkanapon beliil a munkavégzés helyét, valamint a munkavégzéshez
feltétlentil sziikséges meghatarozott helyiségeket a Vallalkozonak atadni.

A Villalkozo a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a munkateriiletet a
Szerz6dés megkotését megeldzoen, a kiadott tervek és adatszolgaltatas alapjan
megismerte és azt a jelen Szerzodés és mellékletei szerinti muszaki tartalom
megvalositasara alkalmasnak talalja.



4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

A munkateriilet atvételével a munkateriilet a Vallalkozo birtokaba keriil a
vonatkozd jogszabélyi rendelkezéseknek megfeleléen — kiilonds tekintettel az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
33. § (4) bekezdeésében rogzitettekre.

A munkateriilet atadasa jegyzokonyv felvételével torténik a szerzddés
valamennyi szerz6dé fél altal torténd aldirdsat (a szerzddéskotést) kovetden.
Mivel a beruhdzas targya koriil mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Villalkozd koteles azok, tovdabba minden esetben a beruhdzas targyanak
allapotat a munka megkezdése elott dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a
jelen szerzddés targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek
azokon karosodast. Amennyiben a Vdllalkozo tevékenysége miatti igény mertil
fel akar Megrendelé, akar harmadik személy oldalarol, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalo allapot, vagy
annak oka a munkakezdéskor fennallt-e.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-,
flités-, vilagitds-, és vizellatds koltsége — a Felek eltérd6 megéllapodasatol
eltekintve — Vallalkozot terheli.

Megrendelé gondoskodik a pénzligyi fedezet biztositasar6l, rogziti, hogy a
szerz6dés 6sszege rendelkezésre all.

5. A Miiszaki ellenér jogai és kitelezettségei

Do ls

3.2,

3.3.

5.4.

bt

A miiszaki ellendr a Megrendelo képviseletében jar el, de a szerzddés
modositasara, hatalyanak megsziintetésére nem jogosult.

Megrendeld a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) b) pontja alapjan a
teljesitést miiszaki ellenér igénybevételével ellendrzi.

Miiszaki ellenér adatai: E+R Mérnoki Kft.

Név és névjegyzeki szam: Bagaméry Laszlo Robert, 15-0375
Telefon: +36 30/955 2536

e-mail cim:  bagamery.robert@t-email.hu

A miszaki ellen6ri igazolas és kifizetési javaslat: A szdmla (szamlak) tartalmi-
és mennyiségi ellendrzésére - mely a szamla (szamlak) kotelezo melléklete — és
annak irdsos igazolasara a miiszaki ellenor jogosult.

A Villalkozo épitési naplé vezetésére kotelezett. A Megrendelé (muszaki
ellendr) az épitési naplot (a miszaki indokoltsag alapjan, de minimum) 8
naponta — adott esetben Miszaki ellenore utjan- ellendrzi.



6.

A Villalkozé jogai és Kkitelezettségei

6.1. A Vallalkozo jogai

6.1.1.

A Vallalkozé jogosult a Szerzddeés teljesitése kozben a Megrendeldnek
javaslatot tenni egyes munkak elhagyésara, vagy felvételére, a hatékonyabb és
gazdasagosabb kivitelezés, illetve a késObbi optimalis tizemeltetés érdekében.

. A Villalkozd a jelen Szerzodés 3. szdmu mellékletét képezd ajanlataban

meghatarozott alvallalkozo igénybe vételére jogosult. Vallalkozo kételes a Kbt.
eloirasainak megfeleléen bejelenteni a Megrendelonek minden olyan
alvéllalkozé bevonasat, akit az ajanlatdban nem nevezett meg, és ezzel
egyidejlileg nyilatkoznia kell arrol is, hogy az igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a szerzodéskotés alapjaul szolgald koézbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt. Vallalkoz6 a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jogosult alvallalkozo igénybevételére.

. A Villalkozo ugy felel az altala igénybe vett alvallalkozok, vagy barmely

alkalmazott, kdzremikodd magatartasaért é€s szerzodésszerl teljesitéséért,
mintha maga jarna el.

6.2. A Vallalkozo kotelezettségei

6.2.1.

6.2.2.

A Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozds eredményességét vagy kelld
idore elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesitésben meg kell jel6lni,
hogy a bekovetkezett koriilmény milyen mértékben, és milyen mddon érinti a
Szerzodés teljesitését. Az értesités elmulasztasabol, vagy nem megfelel6
tartalmabol ered6 karért a Vallalkozo felelos.

Ha a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a
Vallalkozo koteles a Megrendelét figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozé felelés. Ha a Megrendeld a
figyelmeztetés ellenére az utasitdst fenntartja, a Vallalkozé a Szerzodéstol
elallhat. Ha nem 4ll el, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles az épitési beruhazast elvégezni. Az ezzel okozott
tobbletkoltséget a Megrendeld kételes a Viéllalkozonak megtériteni.

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve elektronikus épitési
naplot vezet, a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen feltéve, hogy a
Megrendelé megtette a sziikséges intézkedéseket az elektronikus épitési naplo
készenlétbe helyezése érdekében, €s a vonatkozd jogszabélyi rendelkezéseknek
megfelelon a  Vallalkozo rendelkezésére bocsatotta a  hozzaférés
megteremtésc¢hez sziikséges adatokat. A naploban a Felek a tevékenység, az
ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket,
az ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, méréseket stb., illetve a vonatkozo
jogszabalyok altal meghatarozott tovabbi adatokat rogzitik. A naplobejegyzésre
meghatalmazott személyeket a Felek kotelesek a naploban feltiintetni. A
naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag
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a jelen Szerz6désben megnevezett személyek, vagy egymasnak cégszer
alairassal irasban megjelolt személyek jogosultak. A Megrendeld utasitdsait a
naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. A Villalkozd kételes
biztositani, hogy a napld a betekintésre, illetve bejegyzésre jogosult személyek
szamara hozzaférhet6 legyen.

A Felek helyszini képviseldjeként a kivitelezés soran nyilatkozattételre az
alabbi személyek jogosultak:

A Megrendel6 részeérol:

Bagaméry Laszld6 Robert, miszaki ellenér, E+R Mérmoki Kft.
tel.: 30/955 2536 e¢-mail: bagamery.robert@t-email.hu

Kocsis Lajos, projektmenedzser, Terézvarosi Vagyonkezel6 NZRT.
tel.: 20/218 7423 e-mail: kocsis.lajos@tvvrt.hu

A Villalkozo részérdl:
Téth  Miklés, miszaki  igazgaté, tel.: 30 / 954 0670
e-mail: toth.miklos(@vianova.hu

Felek rogzitik, hogy a helyszini képviselok személyében bekdvetkezo valtozast
egymasnak cégszer(i alairassal 3 munkanapon beliil irasban bejelentik, és ezen
véltozas nem vonja maga utan a jelen szerz6dés modositasanak sziikségességét.

6.2.4. A Villalkozé a munka végzése soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai
tapasztalattal rendelkez6 személyeket alkalmazni. A Vallalkozd koteles a
munkavédelmi,  biztonsadgvédelmi, tlzvédelmi és  koOrnyezetvédelmi
szabalyokat a tevékenység végzeése sordn betartani és betartatni, az ezen
kotelezettség elmulasztasabdl eredd — a Megrendeldnek, illetve harmadik
személyeknek okozott karokért — felelosséggel tartozik.

6.2.5. A Vallalkozo viseli a teljesités helyére torténd felvonulas koltségeit.

6.2.6. Ha az épitési beruhazas végzése soran olyan épiiletrészek, szerkezeti elemek,
tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utobb be kell épiteni, el kell takarni,
err6l a Vallalkozo kételes két munkanappal korabban irasban a Megrendel6t
értesiteni annak megjellésével, hogy a beépitésre, eltakardsra mikor keriil sor.
Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késobb a
beépitett, eltakart munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbol végzett
munkdval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak megfizeti.

6.2.7. Minden anyagot amelyet a Vallalkozé felhasznal — ha az a Tervekben,
Koltségvetésekben nem pontos tipussal szerepel — minta formajaban a beépités
elétt Megrendel6 irasbeli felhivasara megfelel6 idében be kell mutatnia a
Megrendelonek, és ezt a Vallalkozonak az épitési naploban rogziteni kell.
Megrendelének a mintaval kapcsolatos dontését 5 (6t) munkanapon beliil meg
kell hozni.

6.2.8. Vallalkozo koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan

Osszegylijteni ¢s a munkateriiletrdl sajat koltségén elszéllitani, valamint
dokumentalni annak lerakdsét, artalmatlanitdsat. Amennyiben Véllalkozo a
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6.2.9,

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, Ggy a Megrendel6 a Vallalkozo
koltségére a hulladékot elszallittatja.

A munkateriilet megfeleld, biztonsagos lehatdrolasarél és Orzésér6l a
Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett, illetve
altalaban az épitési beruhdzas teljesitésével kapcsolatos eszkézok, anyagok,
egyéb ingosagok eltlinéséért, elvesztéséért, ellopasaért, karosodasaért stb. a
Vallalkozo felelés. A kivitelezési munkateriilet, a felvonulasi teriilet, az egyes
rész-munkateriiletek drzése a szerzodés teljes hatalya alatt Vallalkozé feladata,
melyet 24 oraban, mas feladatot nem végzd legalabb 1 f6 helyszinen
tartozkodo orszemélyzettel kiteles ellatni.

A munkavégzés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo feladata és
kotelezettsége az élet-és vagyonbiztonsag megdvasa, valamint a munka-,
baleset-¢€s tlizvédelmi eldirasok betartasa €s betartatasa kiilonds figyelemmel a
munkavédelemrél szolé 1993. évi XCIIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban
foglaltakra. A munkavéllaléknak a munkavégzésiik teljes id6tartamdban
viselnilik kell az egyéni védOeszkozoket. Vallalkozo sajat munkavallaloi
tevékenységéért és a felhasznalt anyagok minéségéért teljes feleldsséggel
tartozik. Ez a felel0ssége kiterjed az Ajanlatdban megjelolt €s a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok tevékenységére is. Véllalkozo a fenti eldirdasok be nem
tartasabol eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes
anyagi ¢és erkolesi felelosséggel tartozik. Vallalkozé érdekkorében a
munkavégzés soran esetlegesen bekovetkez6 balesetért a Megrendeld
felelosséget nem véllal.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkdjat mikodéd ingatlanok (épiiletek)
kornyezetében végzi, ezért fokozott figyelmet fordit arra, hogy a
munkateriiletén kivill esé épiiletrészek folyamatosan ¢és biztonsagosan
tzemeltethetOk maradjanak. A Megrendelé a Vallalkozot tajékoztatta a
teljesités helyének sajatossagairél az organizacios adatszolgaltatas atadasaval,
amit a Vallalkozo a jelen Szerzodés alairasaval elismer.

Vallalkozonak biztositania kell a sziikséges létszamu szakképzett munkaerot és
személyzetet, a sziikséges anyagokat, az atadott dokumentécioban kiilon meg
nem hatarozott részletekre vonatkozo, Vallalkozo technoldgidjanak megfeleld,
idoszakos munkalatokat és mindent, ami allandéan vagy iddszakos jelleggel
szlikséges a jelen Véllalkozasi szerzddés részét képezd miiszaki tartalom
alapjan a szerz6dés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akar specifikusan
meghatdrozasra keriilt a rendelkezésre bocsatott miiszaki dokumentacidban,
akar nem. Viallalkozé az Eljarasban benyujtott ajanlatiban meghatarozta a
tervezett fizikai dolgozoi 1étszam iitemtervét.

Viallalkoz6 koteles minden, a szerzddés targyat képezé munkalatok
kivitelezéséhez sziikséges tevékenységet Uigy végezni, hogy az feleslegesen ne
zavarja a kozrendet, a kozutak, jarddk hasznalatat, azzal kapcsolatban a
folyamatos személy- ¢és jarmiforgalom lehetdségét €s folyamatos ¢és
balesetveszély-mentes fenntartdsat a teljes kivitelezési folyamat soran
biztositani kell. Vallalkozonak a munkakat a varosrész milkédési rendjéhez
igazodoan kell elvégeznie. Vallalkozé a kivitelezés mellett folyamatosan



mikodé épiiletek  folyamatos balesetveszély-mentes megkozelithetoségét
koteles biztositani. A felvonulasi és a munkateriiletek kozteriiletek és
szomszédos ingatlanok feldli elkeritésérdl, lezardsardl, Orzésérdl, az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél, valamint a szilkkséges kozteriileti
forgalmi terelések ¢és forgalmi korlatozasok engedélyezésérdl, kiépitésérol
(ideiglenes forgalmi jelzések elhelyezéséhez egyiitt) Vallalkozo koteles
gondoskodni. Ennek érdekében koteles betartani az Eljards sordn benyujtott
ajanlatdban kidolgozott szakmai ajanlatdban vallalt miszaki-technoldgiai
litemezési munkaszervezeésre vonatkozd €s helyszini organizaciora vonatkozo
intézkedéseit.

6.2.14. Véllalkozé a Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy az annak targyat képezd
munkakra vonatkozo, a szerzddéskotést megel6zo kozbeszerzési eljardsban az
elvégezendé munkakkal, valamint az ehhez kapcsolodé wvallalkozoi
feladatokkal kapcsolatban az ajanlattevok rendelkezésére  bocsatott
dokumentumokat, és a Megrendel6 kovetelményeit megismerte, azok tartalmat
elfogadta, az eljaras soran az elvégezendd munkédkkal kapcsolatban tovabbi
informéacié kérésére vonatkozd lehetéségével tisztdban volt, minden az
ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciét megkapott, a Szerzddés
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magara nézve kotelezonek elfogadja.

6.2.15. Véllalkozé a Szerzddés alairasaval kifejezetten tudomdsul veszi, hogy a
Szerzddés aldirasat kovetden a Vallalkozd viseli annak jogkdvetkezményét,
amely a Szerzddés tartalmat képezd dokumentumok olyan hidnyossagabol
adodik, amelyet a Vallalkozénak a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a jelen Szerzodés megkotését megeldzden nem
jelzett.

6.2.16. Vallalkozo a Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy az €pitési munkateriiletet és
a munkakoriilményeket teljes korlien megismerte, azt a feladat szerzddésszerli
teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben,
eredményfeleldssége tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a
Véllalkozé6 kovet el amiatt, hogy a kozbeszerzési eljards sordn, a
szerzOdéskotést megeldzoen vagy azt kdvetden nem szerzett kell¢ informaciot
olyan tigyekrdl, amelyek befolydsolhatjak vallalt tevékenysége ellatasat, nem
menti fel a Vallalkozot azok alol a kockazatok, kitelezettségek és feleldsségek
alol, amelyek a Szerzédés szerint red harulnak a munkdk megfeleld
kivitelezése soran.

6.2.17. Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelez6i munkat az arra
vonatkozo kotelezo jogi normak (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok
stb.), ezek hianyaban a kialakult szakmai kévetelmények, €s gyakorlat alapjan
végzi el.

6.2.18. Vallalkozé koteles a jogszabdlyban foglalt tajékoztato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabdalyban elGirt tartalommal valé lathatosaganak
biztositasara.
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VI. A TELJESITES

A Vallalkozo a jelen Szerzddés szerinti munkdk elvégzésnek a megrendelt mindségben
sajat koltségeén torténd teljesitéséhez sziikséges forrassal rendelkezik.

A Szerz6dés teljesitése soran a Felek a johiszemiség és tisztesség kovetelményének
megfeleloen kdlesondsen egytittmitkodve kotelesek eljarni.

A Vallalkozénak a Szerzodés teljesitése érdekében ugy kell eljarnia, ahogy az az adott
helyzetben, és az elvart szolgaltatissal szemben tamasztott szakmai kovetelmények
alapjan elvarhato, a Megrendelonek pedig ugyanilyen modon el kell segitenie a
teljesitést.

A Szerzodés targya teljesitését a Vallalkozd koteles a jelen Szerzodés 1-3. szamu
mellékleteiben meghatdrozottaknak megfeleld, alkalmazotti 1étszam vagy egyéb
kozremikodo allando, egylittes munkéjaval biztositani.

A Villalkoz6 az €pitési beruhdzast végzo alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. §
szerint vallal kotelezettséget és felelOsséget.

A Villalkozo altal biztositandd eszkozok, anyagok és felszerelés mindsége
vonatkozasdban szerz6dé Felek a jelen szerzédésben foglaltakat fogadjak el
kotelezOnek.

A teljesités modja vonatkozasaban a Vallalkozo koteles

— ajelen Szerzodést kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni,

— az épitési beruhazas elvégzését gy megszervezni, hogy biztositsa az ahhoz tartozo
munka gazdasagos és gyors befejezesét.

Az épitési beruhdzasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az rendeltetésének, illetve a
Vallalkozoval az ajanlati felhivasban és a szerzodéskotéskor kozolt célnak megfeleljen.

A miiszaki-organizacidés {litemtervben meghatarozott részhataridok, mint ,belsd
hatarid6k™ Felek éltal k6zos megegyezéssel t6rténd megvaltoztatasa nem mindsiil a Kbt.
141. § szerinti szerzédésmodositasnak.

Felek rogzitik, hogy ezen belso részhataridok nem kotbérterhes hataridok.

A teljesités igazolasdra (a miszaki ellendri igazolas és kifizetési javaslata alapjan)
Megrendel6, illetve a teljesités igazolasra kijelolt képviseldje jogosult. Teljesités
igazolasara Megrendeld részérol a Projektmenedzser €s a Miiszaki Igazgatd egyiittesen
jogosult.

VII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS
Felek rogzitik, hogy a Szerzodésben rogzitett munkak atadas-atvétele részteljesitéssel és

végleges miiszaki atadas-atvétellel torténik. A rész-, ill. végleges miiszaki atadas-
atvételi eljarasra a Kbt. 135. § rendelkezései iranyadok.
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A Villalkozo6 jogosult a kivitelezés 25%-a, 50%-a, valamint 75%-0s késziiltség estén
részteljesitésre, amelyrol koteles a Megrendel6t irdsban értesiteni.

A részteljesitésrol €s a végleges atadas-atvételrol szolo készre jelentd értesitésben a
Villalkozd kdoteles megjeldlni a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idopontjat. A
Vallalkozé a részteljesités, illetve végleges miuszaki atadas-atvétel megkezdésének
id6pontjardl legalabb 5 munkanappal korabban kételes értesiteni a Megrendel6t. A
végleges miszaki atadas-atvétel tekintetében hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha az
eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras a Szerzodés IV. fejezetének 1. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridon belil megkezd6dott. Mind a rész-, mind a végleges
miiszaki atadas-atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és
lezarni, amely alapjan a Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben
annak feltételei fennallnak.

A teljesités idopontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a Megrendel6 a
munkét atveszi. Nem tagadhatd meg a munka atvétele olyan hiba, hidnyossag miatt,
amely, illetve amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza meg a rendeltetésszer(i
hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny &ll fenn, és azok elharitasa, kijavitasa
olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas alatt nem lehet
haszndlatba venni az adott létesitményt, az dtadds nem mindsitheté eredményesnek. Ha
a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil a Véllalkozo hibas,
vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadds-atvételt meg
kell hiusitani (atvétel megtagadasa) ¢s az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a
Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Az atadas-atvételi eljaras keretében a Felek a vonatkozo jogszabélyok szerinti tartalmu
jegyzokonyvet vesznek fel, amelynek mellékletei a kovetkezOk: a teljesitésnek a
Megrendel6 éltal esetlegesen felfedezett hianyairdl, hibairol felvett feljegyzések, a
végleges miiszaki atadas-atvétel esetén a lezarast kovetden érvényesiteni kivant
szavatossagi igényekre, illetve az egyéb, jogszabalyok szerinti tényekre vonatkozd
nyilatkozatok, tovabbi okiratok.

A végleges miiszaki atadas-atvétel sikeres, amennyiben az a dokumentacioban, a jelen
Szerz6désben ¢és mellékleteiben foglalt miiszaki tartalomnak, valamint a
jogszabalyoknak és a Megrendelé utasitidsainak megfeleléen hiba- és hianymentesen
keriilt kivitelezésre, és ezt a Felek a miiszaki atadéas-atvételrdl sz6ld dokumentacioban
egyezben rogzitették, tovabba a Véllalkozé az Epiiletrészek rendeltetésszeri
hasznélhatosagar6l maga, alvéllalkozdja vagy egyéb kozremikddoje utjan a
Megrendel6t megfelelden, irasban tdjékoztatta, €s a hasznalatba vételi engedély
megszerzéséhez szilkséges szakhatOsagi engedélyeket beszerezte, illetve amennyiben
jogszabdly az engedély beszerzését Megrendeld feladatkorébe irja eld, ugy annak
beszerzésében kézremiikddni koteles.

A probalizem alatt, amennyiben arr6l a vonatkoz6 jogszabalyok vagy -eldirasok
masképp nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gy6z6dni a

rendeltetésszerii mukodésrol.

Vallalkozé a készre jelentéssel egyidejlileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen
szerzddésben meghatdrozott valamennyi tevékenységet a Szerzddésben foglaltaknak
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megfelelden, a hatdlyos jogszabalyokban meghatérozott eldirdsok és szabvanyok,
valamint a szakma &ltalanosan elfogadott szabélyai €s szokasai betartasaval végezte el.

Ha a Villalkozd a jogszabalyi eléirasok megsértésével, illetve a jelen szerzédésben
rogzitett kotelezettségeinek vétkes megszegése folytan a jelen szerzddésen kiviilalld
harmadik személynek kart okoz, és a karosult harmadik személy a Megrendelével
szemben tamaszt kartéritési igényt, Ggy a Véllalkozé koteles a Megrendel6t teljes
mértékben mentesiteni a kartéritési felelosség alol akként, hogy a kart a karosult
harmadik személynek kozvetleniil €s teljes mértékben megtériti. Ebben az esetben a
Vallalkozo altal nyujtott kartéritésnek ki kell terjednie azokra a koltségekre is, amelyek

kotelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy 4ltal a Megrendeldvel szemben a
fentiek szerint inditott barmely perbe a Megrendel6 perbehivasa esetén perbe 1ép.

Tovabbd a kivitelezési munkdk folyamatdaban a vonatkozd épitési kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben rogzitettek szerint
Vallalkozénak Atadasi dokumentéciot szitkséges dsszedllitania és 4tadnia Megrendeld
részére, melyben minden olyan megfeleldségi dokumentum, bizonylat, illetve mindsités
szerepel, amely a mellékelt Epitési Engedélyezési Hatérozatokban, azok — hatésagi és
szakhatosagi- valamint a kozmiszolgaltatoi - kikotéseiben a vallaldas keretein beliil
késziil6 munkdkra vonatkozik.

Megrendelé koteles gondoskodni arrdl, hogy a muszaki atadas-atvételen az adott
hat6sagi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az iizembe helyezési
eljarasokhoz sziikséges aldbbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa
jegyzek kiséretében:

— Epitési napl6 (3 példanyban)

— Beszerelt eszk6zok €s anyagok mindségi és megfeleldségi tanisitvanyai (1 eredeti
és 2 masolati példanyban)

— Az épitkezés fobb szakaszairol —a kivitelezés megkezdésétol (a meglévo allapot
dokumentalasaval) a teljes munka befejezéséig, —valamint az eltakart
szerkezetekrol készitett fotddokumentacié (1 példany nyomtatott formaban és 3
példany digitélis adathordozdn)

— az ¢pitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-
nyilvantarto lap, szallitoi és befogaddi jogosultsagot igazold hatdrozat, a
szallitoval és a befogaddval kotott szerzodes,

— kivitelezési dokumentécio,

— {izemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitas.

— jotallasi dokumentumok,

— méresi jegyzokonyvek €s az elvégzett mikodési probak jegyzokonyvei,

— nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

— a kozremiikodo alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,

— digitalizalt formatumu dokumentacio (az ajanlati dokumentacioban részletezettek
szerint),

— sorszamozott, attekinthet atadasi anyag,

— fotok CD-n, vagy pendrive-on vagy egyéb adathordozon,

— engedélyek,
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— barmely mads, az atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasahoz sziikséges
dokumentum.

Megrendel$ koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval

egylttmiikodni €s a sziikséges segitséget megadni.

Vallalkozo feladata a jogszabalyok szerint eldirt éves feliilvizsgalaton valé részvétel.

VIII. PENZUGYI RENDELKEZESEK

Megrendel6 a beruhazast részben Févdrosi Onkormanyzati timogatasbol, részben sajat
forrasbol valositja meg. A tdmogatasi forras vonatkozasaban a Megrendel6 rogziti, hogy
a tdmogatas nem érintett az Un. szallitéi finanszirozdssal, igy a tdmogatasi dsszeggel
érintett vallalkozai dijat is a Megrendelo fizeti meg kdzvetleniil a Vallalkozonak.

A Megrendel6 a Szerz6dés I11. fejezetének 1. pontjaban meghatarozott Vallalkozoi dijat
szamla ellenében koteles megfizetni, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. §
(1)-(2), (5)-(8) Dbekezdései és az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi €és meérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §,
valamint a 2017. évi CL. tv. rendelkezései szerint.

Megrendelé a Vallalkozd részére a Szerzodés III. fejezetének 1. pontjaban
meghatarozott netté  Vallalkozéi dij 5%-anak megfelelé Osszegli eldleg
igénybevételének lehetdségét biztositja. Az eldleg biztositdsa a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdése, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolddo tervezoi €s mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
szolo 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdéssel Gsszhangban
torténik. Megrendelo az eloleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkateriilet atadasat
kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Villalkozdé 1 db el6legszamla, valamint 3 db részszamla és 1 db végszamla
benyjtasara jogosult.

Eldlegszamla
Mértéke:
e anett6 vallalkozoi dij 5%-a
e azelolegszamla Gsszege a végszamlabol keriil levonasra
Esedékessége:
e Megrendeld az eloleget a Vallalkozo kérésére, annak el6legbekérd levele alapjan
koteles fizetni, legkésébb az épitési munkateriilet ataddsat kévetd 15 napon beliil
e Villalkozd koteles az eldlegbekérd levelére atutalt Gsszegrol a szamlgjara
torténé megérkezést kovetden haladéktalanul eldlegszamlat kiéllitani és azt
Megrendeld részére megkiildeni

1. Részszamla
Mértéke:

e anettd vallalkozdi dij 25%-a
Esedékessége:
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e az 4ltalanos forgalmi adoé nélkiili szerzodéses érték 25%-at eléré megvaldsult
teljesités esetén, a Megrendelé6 miszaki ellenére 4&ltali irasbeli igazolasat
kovetden

2. Részszamla
Meértéke:
e anettd véllalkozoi dij 25%-a
Esedékessége:
e az altalanos forgalmi addé nélkiili szerzodéses értek 50%-at elérd megvaldsult
teljesités esetén, a Megrendeld muszaki ellendre altali irasbeli igazolasat
kovetden

3. Részszamla
Meértéke:
e anettd vallalkozoéi dij 25%-a
Esedékessége:
e az altalanos forgalmi ado nélkiili szerzodéses értek 75%-at eléré megvalosult
teljesités esetén, a Megrendeld miiszaki ellenére altali irdsbeli igazolasat
kovetden

Végszamla
Mérteke:

e anettd vallalkozoi dij 25%-a
Esedékessége:

e a 100%-os, hiba- és hianymentes teljesités megtorténtének Megrendeld miiszaki
ellenore 4&ltali irasbeli igazoldsat, az datadds-atvételi folyamat lezarulasat
kévetden

e amennyiben Vallalkozd igénybe vette az eldleget, ugy az eldleg mértéke
levonasra kertil a Végszamla mértékébol

Vallalkoz6 a részszamlak beny(jtasara a miszaki iitemtervében meghatarozott litemezés
szerinti készenlétek, azaz a kivitelezés 25%, 50%, és 75% -os keésziiltsége esetén, a
Megrendeld, vagy az altala megbizott képviselé (Miiszaki ellenoér) altal igazolt
részteljesitést kovetden jogosult, mig a végszamla benyujtasdra a munkak befejeztével,
az atadas-atvételi folyamat lezarulasat kdvetden jogosult. Véllalkozod valamennyi
szamlan koteles kiilon feltlintetni a kivitelezési dij Gsszegét. Az eldleget a benyujtasra
keriilo végszamla Osszegébdl kell levonni. A dijat az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési  beruhdzasokhoz  kapcsolodd  tervezdéi és  mérnoki  szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
rendelkezéseit figyelembe véve a Megrendelé a Vallalkozo altal kibocsatott szamla
alapjan, a szamlan feltlintetett bankszadmlara, a szamla kézhezvételétdl szamitott
legkésobb harminc (30) napon beliil kételes megfizetni.

A Vallalkozo6i dij végleges, a Szerzddés hatdlya alatt semmilyen okbdl nem emelhetd. A
Vallalkozd jogosult a dij csokkentésére. Vallalkozé a Szerzodés III. fejezetének
rendelkezései alapjan jogosult tébbletdijazéasra.

A Villalkozo a teljesitésigazolas Vallalkozo altali kézhezvételétdl szamitott tizenst (15)-
napon beliil kételes a szamlat kiallitani és a Megrendel6 részére atadni. A Megrendeld a

szamla kézhezvételétdl szamitva harmince (30) napon beliil koteles atutalni az esedékes
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10.

dijat a Vallalkozonak a jelen Szerzddés szerinti szamldjara. Amennyiben alvallalkozo
igénybevételére keriil sor, Ggy a kifizetésre az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoéi és mérnoki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szoldé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a az
iranyado.

A szamldk benyujtasanak helye: Budapest Févaros VI kertilet Terézvéros
Onkormanyzata, 1067 Budapest, E6tvs utca 3.

A szémlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozé jogosult a Ptk.-ban
meghatarozott késedelmi kamatot felszamitani.

A szamla csak abban az esetben teljesitheté az adozéas rendjérél sz6lé 2017. évi CL.
torvény alapjan, ha a kifizetés esedékességének idopontjaban a — a vonatkozo
jogszabélyi rendelkezések alapjan adozonak mindsiilo — Vallalkozo szerepel a NAV
koztartozasmentes adozoi adatbazisaban. Ha a Vaillalkozé az adatbizisban nem
szerepel, a Véllalkozo kételes harminc (30) napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé
egylittes adoigazolast csatolni. Az igazolas beszerzésének sziikségessége — az igazolas
csatolasdig terjedo idovel azonos iddre — a Megrendelo fizetési késedelmét kizarja.

A teljesités igazoldsara (a miiszaki ellendri igazolas és kifizetési javaslata alapjan)
Megrendeld ill. a teljesités igazolasra kijeldlt képviseldje jogosult. Teljesités igazolasara
Megrendeld részérdl a Projektmenedzser és a Miiszaki Igazgatd egyiittesen jogosult.

IX. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, KESEDELMES TELJESITES, HIBAS TELJESITES,
MEGHIUSULT TELJESITES, FELELOSSEGBIZTOSITAS

Jotallas: A Vallalkozé a muszaki atadds-atvételt kdvetden a jelen Szerzddés szerinti
munkalatok hibétlan teljesitéséért — az ajanlata szerinti, de minimum 24 hénap -
jotallasra koteles a kovetkezOk szerint: a miszaki 4atadas-atvételt kovetdé naptol
szamitva: 48 hénap.

A jotéallas id6tartama alatt a feleldsség alol csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett. A jotallasi kotelezettség alapjan a Vallalkozo a
hiba kijavitdsara koteles.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozd késedelmesen teljesit, ha a Szerzédésben
megallapitott teljesitési id6 eredményteleniil eltelt.

A Vallalkoz6 koteles megtériteni a Megrendelonek a késedelembol ered6 karat.

Ha a Villalkoz6 a késedelmét kimenteni nem tudja, felelos a szolgaltatas targya kapcsan
a késedelem ideje alatt bekdvetkezett minden karért, kivéve, ha bizonyitja, hogy az
késedelem hianyaban is bekovetkezett volna. A Vallalkozd késedelme esetén a
Megrendel6 késedelmi kitbérre jogosult, amelynek mértéke az eredménytelentil eltelt
teljesitési hataridot koveté minden késedelmesen eltelt nap utdn a netté szerzodéses
ellenérték 0,2 %-a. A Megrendeld a késedelmi kotbért jogosult szamviteli bizonylat
kibocsatasa utjan bejelentd levél mellékletében is érvényesiteni, illetve a Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Vallalkozo szamlajaba beszamitani.
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Maximalis késedelem 50 nap, amely egyben az érvényesithetd késedelmi kotbér
mértékének korlatja. Amennyiben a késedelmes napok szama meghaladja az 50 napot,
ugy Megrendelé jogosult a meghitsulasi kotbér felszamitasa mellett a szerzddést
egyoldaluan felmondani, az érdekmulés bizonyitasa nélkiil.

A Megrendeld — fliggetleniil attdl, hogy a Vallalkozé a késedelmét kimentette-e —
kovetelheti a teljesitést, vagy ha ez tobbé nem 4ll érdekében, a Szerzodést felmondhatja.

A Megrendel6 késedelembe esik, ha
~ a Szerzddésben meghatarozott vallalkozo6i dijat hatariddben nem, vagy csak részben
fizeti meg; illetve
— a szerzOdésszeriien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozd
szerzddésszeriien teljesiteni tudjon.

A Megrendeld koteles megtériteni a Viéllalkozénak a Megrendel6i késedelembdl eredo
karat, kivéve ha bizonyitja, hogy a szerzodésszegést ellenorzési korén kivil eso, a
szerz6déskotés idopontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta, és a késedelem
elharitasa érdekében ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben altaldban elvarhato.
Megrendeld a késedelem okozta koltségeket azonban ez esetben is koteles megtériteni,
ha azok igazoltan felmeriiltek.

Meghiusuldsi kotbér: Ha a Megrendel6 a Szerzédést azért mondta fel, mert a teljesités
soran nyilvanvaldva valt, hogy a Vallalkozo a munkat csak olyan szamottevd késéssel,
illetve hibasan tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all
érdekében, vagy a felmondasra a Vallalkozé maés szerzodésszegése adott okot, a
Megrendelé meghiusulasi kotbérre jogosult, amelynek mértéke a Szerzodés
felmondasa esetén a netté szerzédéses ellenérték 10 %-a. Felmondas és meghitsulasi
kotbér érvényesitése esetén a Megrendeld tobbé nem kovetelheti a Szerzddés teljesitését
a Vallalkozotol. A Megrendelé a meghiusulasi kotbért jogosult szamviteli bizonylat
kibocsatasa tjan bejelent6 levél mellékletében is érvényesiteni, illetve a Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Vallalkozd szdmlajaba beszamitani.
A Megrendel6 ezen feliil a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést is
kovetelhet a Vallalkozotol.

Vallalkozd szavatossagot vallal azért, hogy az altala elvégzett épitési beruhazas
megfelel a jogszabalyokban, a Megrendel6 ajanlati felhivasban és a jelen Szerzédésben
meghatarozott  kdvetelményeknek, jogszabalyokban esetlegesen meghatarozott
szabvanyoknak, illetve rendeltetésszerli hasznalatra egyébként alkalmas.

A Vidllalkozo hibasan teljesit, ha az épitési beruhdzas nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban vagy a Szerzédésben meghatarozott kdvetelményeknek. A Vallalkozo
felel (szavatol) azért, hogy az épitési beruhazas teljesitése megfelel a jogszabalyokban
és a Szerzodésben meghatarozott kovetelményeknek. Amennyiben a hibas teljesités
korében a Felek kozott vita mertil fel, és fliggetlen, igazsagiigyi szakértd igénybevétele,
vagy flggetlen igazsagligyi szakvélemény beszerzése indokolt, annak koltségeit a
Vallalkozo koteles adott esetben megeldlegezni, és azon fél megtériteni, amely
allaspontja nem keriil igazoldsra a szakvéleményben foglaltak szerint.
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A hibas teljesitésre, a szavatossagra €s a jotallasra egyebekben a Ptk. rendelkezései
iranyadok.

Felelosségbiztositas: A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-a
alapjan koteles a szerzddéskotés idopontjara legalabb 50.000.000,- Ft/kar és legalibb
100.000.000,- Ft/év értéket elérdé épités-Kivitelezésre és szerelésre is Kkiterjedd
(Contractor’s All Risks) felelosségbiztositasi szerzédést vagy szerzodéseket kotni,
vagy a meglévo felelosségbiztositasait kiterjeszteni Ggy, hogy az elérje a fenti mértéket
¢s Kkiterjedjen a teljes szerzddés szerinti munkékra, amely felel6sségbiztositas
fennallasat igazolo irat masolata jelen szerzédéshez csatolandd. A felelbsségbiztositas
hatalyat a sikeres miiszaki atadéas-atvételi eljards lezdrasdig fenn kell tartani. A
feleldsségbiztositasi kotvényhez csatolni kell a biztositd nyilatkozatat/igazolasat,
miszerint a Vallalkozé felelésségbiztositdsa targyi beruhdzasra is Kkiterjed. A
biztositasnak tovabba ki kell terjednie a Vallalkozé tevékenysége sordn az ingatlan
teriiletén tartozkodok részére a jelen SzerzOdés teljesitésével Gsszefiiggésben okozott
karok, valamint a Vallalkozo tevékenységével Osszefiiggésben az Epiiletrészeken
okozott karok megtéritésére is. A biztositasnak ki kell terjednie a jelen projektre, az
alvallalkozok tevékenységére is, €s fedezetet kell nytjtani az altaluk okozott, valamint
az ¢épitkezéssel Osszefiiggd esetlegesen bekovetkezd karok megtéritésére, beleértve a
harmadik személynek okozott karok megtéritését is

X. A SZERZODES MODOSITASA

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodés kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfeleléen modosithato.

XI. A SZERZODES MEGSZUNESE

Szerz0d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodéstdl a felek a masik fél
stulyos szerzOdésszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatallyal elallhatnak, a
teljesités megkezdését kivetden jogosultak a szerzodeést azonnali hatallyal felmondani.

A Villalkozd részérdl stlyos szerzodésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem

kizardlagosan:

— amennyiben a teljesitésre vonatkozd kotelezettségeit megszegi €s az erre torténd
irasbeli felszolitastdl szamitott 50 nap elteltével sem sziinteti meg a
szerzodesszegéssel bekdvetkezett érdeksérelmet,

— amennyiben a késedelmi kotbérrel sujtott napok szama meghaladta a naptari 50
napot,

— amennyiben magatartdsdval a Megrendelének vagyoni, illetve nem vagyoni kart
okoz,

—~ amennyiben a titoktartasi kotelezettségét megsérti

— amennyiben birdsdg altal elrendelt csdd-, felszamolasi- vagy torlési eljaras van
folyamatban ellene (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdése),

— amennyiben a szerzédést, vagy abbol adédoé barmely jogat a megrendeld elézetes
hozzéjarulasa nélkiil harmadik személy részére atruhdzza, kivéve kovetelés
engedményezés,
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— amennyiben magatartasaval a Megrendelonek jelentds vagyoni, illetve nem vagyoni
kart okoz.

Megrendeld részérol sulyos szerzédésszegésnek minodsiil kiilondsen, de nem

kizarélagosan:

— amennyiben a titoktartasi kotelezettségét megsérti,

— amennyiben a fizetési kitelezettségével 30 napot meghalad6 késedelembe esik

-~ amennyiben Megrendel6 ellen birdsag altal elrendelt cséd-, felszamolasi- vagy
torlési eljaras van folyamatban,

— amennyiben a szerzodést, vagy abbdl adddo barmely jogat a Megrendelé a
Vallalkozo el6zetes hozzdjarulasa nélkiill mas személy, vagy szervezet részére
atruhazza.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében Megrendeld koteles a szerzddést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbdl. A Megrendel6 a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Megrendelé a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzodéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a
Vallalkozoként szerzddé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a
birdsag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerzddo fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzdédés megsziinésekor kotelesek

egymassal elszamolni, és ennek keretében Véllalkozé koteles a Megrendel6 részére
mindazon eszkozoket és helyiségeket visszaadni, amelyeket a szerzddés teljesitése
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céljabol Megrendel6tol atvett. Vallalkozo koteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszer(i allapotban visszaszolgéltatni a Megrendelének a teljesités helyét,
illetve a Vallalkozo6 koteles haladéktalanul elszéllitani a teljesités helyén talalhato, sajat
tulajdondban vagy rendelkezése alatt all¢ eszkzeit.

XII. TITOKTARTAS, ZARO RENDELKEZESEK

A Felek a jelen Szerzddés létrehozésa és teljesitése kapcsan tudomasukra jutott adatokat
tizleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseiben is irtakra.

Amennyiben a Szerzodés teljesitése soran a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informacios dnrendelkezési jogrol
¢s az informéacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. térvényben és a mindsitett adat
védelmérdl szolo 2009. évi CLV. torvényben foglaltaknak megfeleléen eljarni.

A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerzodés teljesitése soran
tudomasukra jutott adatokat, informaciokat, dokumentumokat, és minden eréfeszitést
megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelels védelmét biztositsak. Igy kiilondsen
gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, alvallalkozoik, egyéb kdzremiik6doéik, illetve
mindazok, akik a jelen Szerzédés teljesitése kapcsan bizalmas adathoz hozzaférhetnek,
betartsak az adatvédelmi jogszabalyok eldirasait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok
férhessenek hozza, akik jogosultak azok megismerésére és felhasznalasara. A Felek
szavatoljak, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segitdjiik, akik munkakéri vagy
szerzOdéses kotelezettségiik  teljesitése sordn az adatokhoz, informéciokhoz,
dokumentumokhoz hozza kell jussanak, vagy egyébként hozzaférhetnek, megfeleld
titoktartasi nyilatkozatot tesznek, miel6tt a jelen Szerzddéssel kapcsolatos
tevékenységiiket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelden biztositjak,
végrehajtjak az adatvédelemhez szitkséges védelmi, biztonsagi intézkedéseket.

Nem minésiil tizleti titoknak az allami koltségvetés felhasznalasaval kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilén
torvény kozérdekbol elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz — igy Kkiilondsen a technologiai eljarasokra, a miszaki
megoldasokra, a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezeési €s logisztikai modszerekre,
tovabba a know-how-ra vonatkozo6 adatokhoz — valé hozzaférést, amelyek megismerése
az lizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy
ez nem akadalyozza meg a kdzérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevészék vizsgalhatja az
allamhaztartds alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az dallamhaztartds
alrendszereinek vagyonat érint szerzédéseket a Megrendel6nél, valamint azoknal a
szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a Szerz6dés teljesitéséért felelosek, tovabba a
Szerzodés teljesitésében kozremiikodo valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

A Villalkoz6é tudomésul veszi, hogy a jelen Szerzddés lényeges tartalmardl szold
tajékoztatast, illetve a nyilvanossagra hozatalt a Megrendeld az iizleti titokra
hivatkozassal sem tagadhatja meg az informdciés oOnrendelkezési jogrol és az
informécidszabadsagrol szold 2011, évi CXII. térvény 26. § (1) bekezdésében, 32. §
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rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének II1.4. pontjaban irtak
alapjan.

A Felek felelosséggel tartoznak minden olyan karért, amely a XII. fejezetben koriilirt
adatkezelési, titoktartasi kotelezettségiik megszegésébdl szarmazik.

A szerz6d6 Felek a jelen Szerzédésbol fakado vitdikat mindenekel6tt targyaldsos Uton
kisérlik meg rendezni.

A Felek megallapodnak, hogy targyalasaikrol minden esetben jegyzokonyvet vesznek
fel, amelyet képvisel6ik alairnak.

A Villalkozo Cégjegyzékbe bejegyzett, hatdlyos adatairol a Megrendeld a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon taldlhaté adatok megtekintésével gy6zédott meg. A jelen
Szerz6dés mellékletei a Szerzodés elvélaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerzodés
csak annak mellékleteivel egyiitt érvényes és értelmezheté. Abban az esetben, ha a
Szerzodés targyanak részletes leirasat tartalmazé melléklet a jelen Szerzédésben
szabalyozott kérdésben a Szerzodéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értelmezés
soran a Szerzddésben irtak a melléklet tartalmat megeldzik.

Vallalkoz6 jelen szerz6dés aldirdsaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6lé 2011.
évi CXCVI. torvény 3. § 1. pontja értelmében atlathato szervezetnek mindsiil, illetve,
hogy az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan —
a torvényben el6irt adatkezelés érdekében — Megrendeld rendelkezésére bocsatja az
errdl szolo kiilon nyilatkozatot. Kijelenti tovabba, hogy tudomadssal bir arrél, hogy e
nyilatkozatban foglaltak megvaltozdsarél haladéktalanul koteles Megrendeldt
tajékoztatni.

A jelen Szerzddés szerint sziikséges valamennyi nyilatkozatot a Felek irdsban (postai
vagy elektronikus uton kozolve) kotelesek megtenni. A szerzddésszegéssel, a Szerzodés
megsziinésével kapcsolatos nyilatkozatok kizardlag postai Gton vagy személyes
atadassal kézbesithetok. A jelen Szerzddéssel kapcsolatos irasbeli nyilatkozatok akkor is
szabalyszertien kozoltnek tekintendk, ha a cimzett az atvételt megtagadta, vagy a
kiildeményt nem vette at. Ilyen esetben a kézbesités idopontja az atvétel
megtagaddsanak napja, illetve a kézbesités eredménytelen megkisérlésérél szolo postai
jelentés napja.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint az Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a
szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak. Vallalkozd a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és az Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendelot haladéktalanul értesiti. A kalfoldi
adoilletoségti Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetlendl
beszerezhet az Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.
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14. Felek titoktartassal, jogvitakkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
jelen Szerzddés alapjan létrejott szerzédések barmilyen okbol torténé megsziinését
kovetden is fennmaradnak, és kotelezo érvénytiek a Felekre.

A szerzo6dO Felek a jelen Szerzédést annak attanulmanyozisa és értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, az alulirott helyen és idoben jovahagydlag irjak al4.

Kelt: Budapest, 2021. 0616

Budapegt Fovaros VI. keriilet Terézvaros VIANOVA 87 bzmil és Uteplto
Onkormanyzata Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasig
képviseli: Soproni Tamas képviseli: Toth Miklos
polgarmester Vallalkozo

meghatalmazas alapjan képviseli:
Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
dr. Bodnér Zoltan Gyorgy
elnok-vezérigazgatd
Megrendeld
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dr. Mogyo
jegyz6

Pénziigyi ellenjegyzés:

Budapest, 2021. augusztus 06.
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Tothné Kiss Eva
féosztalyvezetd
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MELLEKLETEK
1.szamua melléklet:

2. szamu melléklet:

3. szamu melléklet:
4. szamu melléklet:
5. szamu melléklet:

6. szamu melléklet:

Ajanlati felhivas

Kozbeszerzési dokumentacio, melynek részét képezi a miszaki

melléklet és a Kkozbeszerzési eljarasban  keletkezett
dokumentumok

Vallalkozé ajanlata

Biztositdsi kétvény masolata

Nyertes ajanlattevd bejelentése és nyilatkozata a Kbt. 138. § (3)
bekezdés szerinti alvallalkozokrol

Miiszaki, organizécids {itemterv

egy€b
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