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11. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

IL1. A Megrendeld mint ajanlatkéré nevében a Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit ZRT. a
»Budapest, VI. kerlilet Munkacsy Mihdly utca 10. sz. alatti dvoda rekonstrukcidja és
boévitése” targyd, 2013. november 07. napjan indult 20348/2013. KE szdmu hirdetmény
kozzétételevel indult targyalasos kozbeszerzési eljarast folytatott le. Jelen Szerzodés
megkdtésére a fenti kozbeszerzési eljaras 2014. februar 3. napjan kihirdetett eredménye
alapjan keriil sor.

11.2. Jelen Szerzddés alapjan a Vallalkozo koteles a jelen Szerzddés hatélyba 1épésétol a

Jelen szerzddés eldirdsainak megfeleléen a Budapest V1. keriilet Munkacsy Mihdly utca
10. szam alatt talalhatd 6voda rekonstrukciojara és bovitésére a jelen Szerzodés 1-3.
szamu  mellékletét képezé  dokumenticidban, felhivasban és  ajanlatban
meghatdrozottaknak megfelelden, az ott megjelslt épiiletrészeken illetve épitményeken
(a tovabbiakban 0sszefoglaldan: Epﬁletrészek) a szerzbdés alapjan elvégzendd
munkakat megvalositani az Eljaras dokumentumaiban, kiilondsen a jelen Szerzddésben
meghatarozottak szerint. Jelen szerz0dés alapjat és mellékletét képezi a kozbeszerzési
eljarast megindité felhivas, az ajanlatteteli felhivas, az ajanlattételi dokumentacid és
annak miiszaki mellékletei, az eljaras soran keletkezett dokumentumok, Vallalkozo altal
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a kbzbeszerzési eljaras keretében elkészitett szakmai ajanlat, melynek részei: a bedrazott
tételes koltségvetések, a miiszaki kivitelezési sorrendi és kivitelezés-technoldgiai
iitemterv, a pénziigyi litemterv és a helyszini organizacios terv, melyekre vonatkozd
részletes eldirasokat a kézbeszerzési dokumentécid tartalmazza.

11.3. A Megrendeld koteles az épitési beruhazas Vallalkozé 4ltali teljesitése utani atvételére
és nettd 198.971.167 -Ft azaz nettoé egyszazkilencvennyolemillié
kilencszazhetvenegyezer egyszazhatvanhét forint ellenérték (tovabba a tartalékkeret
felhasznaldsa esetén tovabbi legfeljebb netté 3.979.423,-Ft) VII. pontban irtak szerinti
megfizetésére. A beruhéazas forditott AFA hatélya ala tartozik.

I1.4. Villalkozoi dij fedezetet nydjt mindazon — Vallalkozd Eljarasban benyujtott szakmai
ajanlatdban részletesen kifejtett — munkak, organizacids ¢és miiszaki litemezési
megoldasok clvégzésére ¢s azok kéltségeire, amelyet vallalkozo a kidolgozott szakmai
ajanlatdban megajanlott, tovabbd jelen szerzdédés Villalkozd kotelezettségeiként
felsorol, és amelyek sziikségesek a szerzédés targyaban meghatarozott munkak
komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini korilményeket és
adottsagokat. Ajanlatkéré a szakmai ajanlat valamennyi eldirt tartalmat és annak
betartasét a kivitelezés soran jelentdséggel birdnak tekinti.

1II. A SZERZODES IDOBELI HATALYA

A jelen Szerzédés annak mindkét Fél altali aldirdsa napjan jon létre és 1ép hatalyba és a
szerzbdésben meghatarozottak teljesitéséig terjedd hatarozott idoétartamra szodl, az alabbi
részhataridoket figyelembe véve: az épitési munkak teljesitési hatarideje: 199 nap.

Vallalkoz6 a miiszaki {itemtervébe a kritikus Uton 1évé tevékenységek kozé (a kritikus ttra,
kritikus teveékenységként!) beépitett az épiilet tcherhordd szerkezet épitési munkainak
befejezése utan és az éplilet bedzas-mentességét eredményezd munkdinak befejezése utan 1-1
hét idétartalékot az eldre nem lathatéan esetlegesen felmeriilé munkak elvégzésére vagy az
elére nem lathatd események bekodvetkezte esetén szilkséges intézkedések megtételéhez
eldiranyozva — mely idotartalékot a vallalasi idétartama tartalmazza.

IV. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

IV.1. A Felek kotelezik magukat, hogy a jelen Szerzddés hatalya alatt egymassal
egylittmikddnek, egymas feladatainak teljesitését kdélesondsen segitik és minden, a
feladatok maradéktalan ellatasahoz sziikséges informéaciét egymas szamara biztositanak.

IV.2. A Megrendeld annak érdekében, hogy a Vallalkozé viéllalt feladatat teljesiteni tudja,
ellatja a Vallalkozot a szitkséges informacidkkal az igények felmeriilésekor, valamint
sziikség szerint a Vallalkozo rendelkezésére all a jelen Szerz0dés teljesitése soran annak
¢érdekében, hogy a Vallalkozo a jelen Szerzddésben foglalt feladatokat idében és legjobb
tudasa szerint teljesithesse.

IV.3. A Vallalkozd koteles -haladéktalanul irdsban tijékoztatni a Megrendel6t arrél, ha a
megrendelés szerinti épitési beruhazast nem tudja teljesiteni a Megrendeld részére.

1V.4. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
IV.4.1. A Megrendel6 utasitasi joga

IV.4.1.1. A Vallalkozé a Megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni.
IV.4.1.2. Az utasitas vonatkozhat kiillonGsen: _
— afelhasznalandé eszkozdkre, anyagokra, ezek mindségére,
— amunkahelyek hasznalatanak, a balesetvédelmi korilmenyekre,
— a munkafolyamat egyes elemeire.
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IvV.4.3.

IV.4.1.3.

IvVv.4.1.4.
IV.4.1.5.

Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

A Megrendel6 utasitast csak a SzerzOdés keretei kozott adhat.

A Villalkozd a Megrendelé altal adott anyaggal, illetve utasitas
szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatdsagi
rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszelyeztetésére vezetne.

A Megrendel6 ellenérzési joga

Iv.4.2.1.

IvV.422.

Iv.4.2.3.

IV.4.2.4,

IV.4.2.5.

IV.4.2.6.

A Megrendel$ a Vallalkozd szolgaltatdsat, a beépitett anyagokat, az
alkalmazott eszkdzoket idokdzonként koteles ellendrizni abbol a
szempontbdl, hogy az a terveknek és a koltségvetésnek megfelels-e.

Nem mentesiil a Vallalkozo a feleldsség aldl, ha a Megrendel$ az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

Az ellendrzést a Megrendeld végezheti megbizottja, vagy mas
vallalkozo, intézmény Utjan is. Errdl a Vallalkozot értesiteni kiteles.

Az ellendrzés sziikség szerint, a Villalkozé (vagy megbizottja)
jelenlétében (Orténik. Az ellendrzésen tapasztaltakat a Felek
jegyzOkinyvbe vagy az épitési napléba foglaljak.

Ha az ellendrzés soran észlelt koértilmények arra mutatnak, hogy a
teljesités hibas lesz, ugy a kijavitast vagy kicserélés mint
szavatossagi jogok mar ekkor érvényesithetok.

Ha az ellenérzés soran a Megrendelé az utasitisi jogat helyteleniil
gyakorolja, az okozott tobbletkdltségért feleldsséggel tartozik.

A munkavégzés helyének a Villalkozé rendelkezésére bocsatasa

1V.43.1.

V432,

1IV.4.3.3.

IV.43.4.

IV.43.5.

IV.4.3.6.

A Szerz6désbol eredd kotelezettségeket a Megrendeld rendelkezése
alatt 4116, a jelen Szerzédésben meghatarozott teriileten kell végezni.
A Megrendel6 koteles hataridében a munkavégzés helyét, valamint a
munkavégzéshez feltétlentil szitkséges meghatarozott helyiségeket a
Vallalkozonak atadni.

A Vallalkozé a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a
munkateriiletet a Szerzédés megkotését megelézéen, annak bejardsa
soran mar megvizsgalta, felmérte és azt a jelen Szerzddés és
mellékletei szerinti miiszaki tartalom megvaldsitdsira alkalmasnak
taldlja.

A munkateriilet atvételével a munkateriilet a Vallalkozé birtokaba
kertil a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen —
kiillonds tekintettel az Epitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdésében -

rogzitettekre. A munkaterlilet 4ataddsa jegyzokonyv felvételével
torténik a szerzodés valamennyi szerzodo fél altal torténd alairasat (a
szerzodéskotést) kdvetd 5. hivatalos munkanapon beliil.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esectleges elektromos
aram-, fltés-, vilagitas-, és vizellatds koltsége — a Felek eltérd
megallapodasatodl eltekintve — Megrendel6t terheli.

Amennyiben a Vallalkozé erre vonatkozé irasbeli €rtesitése alapjan
az ¢pitési munkalatok elvégzése soran kozterilet igénybevételére
van szikség, az chhez szikséges engedélyt, illetve az azzal
kapcsolatban felmeriilé dijat a Vallalkozo kételes beszerezni, illetve
viselni.




IV.5. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

IV.5.1. A Villalkoz6 jogai

Iv.5.2.

Ay Wt —

IV.5.1.1.

IV.5.1.2.

A Villalkozé  jogosult a Szerzodés teljesitése kozben a
Megrendeldnek javaslatot tenni egyes munkak elhagyasara, vagy
felvételére, a hatékonyabb és gazdasidgosabb kivitelezés, illetve a
kés6bbi optimalis lizemeltetés érdekében. A Szerz8dés azonban csak
a kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIILL t6rvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 132, § szerinti feltételek fennallasa esetén modosithato.

A Villalkozé kizardlag a jelen Szerzédés 3. szamu mellékletét
képezd ajanlatdban meghatarozott tiz szazalék feletti alvallalkozo
igénybe vetelére jogosult. Vallalkozd koteles a Kbt. elbirasainak
megfelelden bejelenteni a Megrendelonek minden olyan alvallalkozd
bevondsat, akit az ajanlatdban nem nevezett meg, és ezzel
egyidejiileg nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all a Kbt. 56. §-aban meghatarozott kizaré okok
hatalya alatt.

A Villalkozo kitelezettségei

Iv.5.21.

IV.5.2.2.

IV.5.2.3.

Iv.5.2.4.

A Villalkozo koteles a vonatkozd jogszabdlyok eldirdsainak
betartdsdval a sajat tulajdondban vagy rendelkezése alatt allo
eszkdzokkel, ajanlattevd ajanlata szerint 199 naptari nap alatt, azaz
legkésébb 2014. szeptember 01. napjdig elvégezni a jelen Szerzédés
szerinti tevékenységet.

A Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan korilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a véllalkozas eredményességét vagy
kelld idore elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesitésben
meg kell jelolni, hogy a bekdvetkezett koriilmény milyen mértékben,
és milyen moédon érinti a Szerzddés teljesitését. Az értesités
elmulasztasabol, vagy nem megfeleld tartalmabol ered6 karért a
Villalkozo felelos.

Ha a Megrendel§ célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a
Vallalkozd koteles a Megrendelot figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabdl eredd karért a Villalkozé felelds. Ha a Megrendeld
a figyelmeztetés ellenére az. utasitist fenntartja, a Vallalkozd a
Szerzddéstodl elallhat. Ha nem all el, a Megrendeld utasitasa szerint a
Megrendeld kockazatira kiteles az épitési beruhazast elvégezni. Az
ezzel okozott tobbletkdltséget a Megrendelo koteles a Vallalkozonak
megtériteni.

A Vallalkozo a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve elektronikus
épitési naplot vezet, a jogszabalyi rendelkezéseknek megteleléen
feltéve, hogy a Megrendelé megtette a sziikséges intézkedéseket az
elektronikus épitési naplé készenlétbe helyezése érdekében, és a
vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelén a Vallalkozd
rendelkezésére bocsitotta a hozzaférés megteremtéséhez sziikséges
adatokat. A naploban a Felek a tevékenység, az ellenOrzéssel ¢s
vizsgalatokkal, az atadas-atvéteilel kapcsolatos koériilményeket, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, méréseket stb., illetve a
vonatkozo jogszabalyok 4ltal meghatarozott tovabbi adatokat
rogzitik. A naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket a Felek
kotelesek a naploban feltiintetni. A napléban megdllapitisok,




IV.5.2.5.

Iv.5.2.6.
IV.5.2.7.

IV.5.28.

IV.5.2.9.

IV.5.2.10.

IV.5.2.11.

megjegyzések, kifogisok stb. bejegyzésére kizardlag a jelen
Szerzédésben megnevezett személyek jogosultak. A Megrendeld
utasitasait a naploba torténd bejegyzéssel kdzli a Vallalkozdval. A
Villalkozo koteles a naplot a kivitelezési tevékenység helyszinén
tartani és koteles biztositani, hogy a naplé a betekintésre, illetve
bejegyzésre jogosult személyek szamara hozzatérhetd legyen.

A Vallalkozd a munka végzése soran kételes képzett és gyakorlati,
szakmai tapasztalattal rendelkez6 személyeket alkalmazni. A
Vallalkozd kételes a munkavédelmi, biztonsigvédelmi, tlizvédelmi
¢s kornyezetvédelmi szabalyokat a tevékenység végzése soran
betartani és betartatni, az ezen kotelezettség elmulasztasabdl eredé -
a Megrendelonek, illetve harmadik személyeknek okozott karokért —
feleldsséggel tartozik.

A Vallalkozo viseli a teljesités helyére torténd felvonulas koltségeit.

A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a tobbletmunkara
hivatkozassal dijigényt semmilyen korilmények kozott nem
tamaszthat.

Ha az épitési beruhazas végzése soran olvan épiiletrészek, szerkezeti
elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utobb be kell
épiteni, el kell takarni, errdl a Vallalkozd kételes a Megrendelot
értesiteni annak megjelélésével, hogy a beépitésre, eltakarasra mikor
kerll sor. Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést
elmulasztja, késébb a beépitett, eltakart munkarészt csak akkor
ellendrizheti, ha az (jbdl végzett munkdval kapcesolatos koltségeket a
Villalkozdnak megfizeti.

A Villalkozé koteles gondoskodni az é€pitési beruhazas teljesitése
soran keletkezd hulladékok folyamatos a kijeldlt helyen torténé
deponalasarol, engedéllyel rendelkezdé kezeldhoz torténd rendszeres
elszallitasardl. A Vallalkozo veszélyes hulladékot a munkateriileten
nem tarolhat, azt annak keletkezésekor kdteles a jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleléen elszallittatni. A Vallalkozo6 kételezettséget
vallal arra, hogy a munkaterilletet nem szennyezi veszélyes
hulladéknak mindsiilé anyaggal.

A munkateriilet megfelel6, biztonsagos lehatarolasardl €s 6rzésérdl a
Vallalkozo kételes gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett,
illetve altalaban az épitési beruhazas teljesitésével kapcesolatos
eszk6z6k, anyagok, egyéb ingosagok eltiinéséért, elveszéséért,
ellopasaért, karosodasaért stb. a Vallalkozd felelds. A kivitclezési
munkateriilet, a felvonulasi teriilet, az egyes rész-munkateriiletek
Orzése a szerzodés teljes hatalya alatt Vallalkozo feladata, melyet 24
oraban, mas feladatot nem végzo legalabb 1 f6 helyszinen tartozkodo
Orszemélyzettel kiteles ellatni.

A Villalkozoét, minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe
bevont alvallalkozokat, egyéb kozremiikodOket titoktartasi
kotelezettség terheli mind a Szerzddés teljesitése soran vagy azzal
osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba kerilt), illetve
mas modon megismert minden olyan, nem nyilvénosan
hozzaférhetd, illetve nem kdézérdeki adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
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hozatala akar a Megrendeld, akar annak barmely szervezeti egysége
hivatali, lizleti vagy egyéb titkait sértené.

IV.5.2.12.A  Villalkozd  Orszemélyzete koteles Dbelépési  és  kilépési
nyilvantartdst vezetni, mely folyamatosan a helyszinen tartandd a
szerz6dés teijesitésének ideje alatt, melybe Megrendel$ korlatozas
nélkiil betekinthet.

IV.5.2.13.A Villalkozd ugy felel az altala igénybe vett alvallalkozok, vagy
barmely alkalmazott, kozrem(ik6do magatartasaért €s szerzédésszerii
teljesitéséért, mintha maga jarna el.

1V.5.2.14. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy munk4jat mikédé ingatlanok
(épiiletek) kornyezetében végzi, ezért fokozott figyelmet fordit arra,
hogy a munkateriiletén kiviil esé épiiletrészek folyamatosan és
biztonsdgosan {izemeltethettk maradjanak. A Megrendeld a
Vallalkozét kioktatta a teljesités helyének sajitossagairdl, amit a
Villalkoz6 a jelen Szerzodés alairasaval elismer.

IV.5.2.15.A Villalkozd a szerzddés megsziinését kdvetben ajanla‘[a szerint a
jelen Szerzddés szerinti munkalatok hibatlan teljesitéséért jotallasra
koteles a kovetkezok szerint:

a teherhordd szerkezeti és tetdszigetelési munkakra vonatkozdan a
milszaki atadas-atvételt kovetd naptdl szamitva: 48 hénap,

az dQsszes tObbi épitészeti, szakipari, épiletvillamossagi és
épliletgépészeti munkdkra vonatkozoan a miszaki atadas-atvételt
kdvetd naptol szamitva: 24 honap.

Ezen idotartamok alatt a feleldsség alol csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett. A jotallasi
kotelezettség alapjan a Vallalkozd a hiba kijavitasdra koteles. A
jotallasi  kotelezettség biztositékaként a Villalkozé koteles a
teljesités idopontjaban rendelkezésre bocsatani a szerzédés teljes
idotartamara meghatarozott nettd szerzodési érték 5 %-dnak
megfeleld Gsszeget, azaz 9.948.558 - Ft dsszeget. A biztositék a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan a Vallalkozo valasztasa szerint
teljesitheté az Gsszeg a Megrendeld fizetési szamlajara torténd
befizetéssel, vagy bankgarancia biztositasaval, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

IV.5.2.16. Viallalkozonak biztositania kell a szlikséges létszama szakképzett
munkaerdt és személyzetet, a sziikséges anyagokat, az atadott
dokumentéciéban kﬁlt')n meg nem hatarozott részletekre vonatkozc'),
mmdent, ami allanddan vagy 1doszakos jelleggel sziikséges a jelen
Vallalkozasi szerzddés részét képezd miszaki tartalom alapjan a
szerzOddés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akar specifikusan
meghatarozasra  keriilt a rendelkezésre bocsatott  miuszaki
dokumentacioban, akar nem. Vallalkozé az Eljarasban benyujtott
ajanlataban meghatarozta a tervezett fizikai dolgozdi létszam
litemtervet.

IV.5.2.17. Vallalkozo a felvonulas és a kivitelezés megkezdése elott koteles a
megvalositandd  létesitmény  teriiletén  kivili  szomszédos
kozteriiletekrél és  szomszédos ingatlanokrol allapotrogzitd
dokumentacio készitésére, hogy az esetleges késdbbi allagromlasok
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egyértelmlien kivizsgalhatok legyenek. Villalkozd a kivitelezés
megkezdése eldtt minimum 5 nappal koteles az épitkezéssel
szomszeédos épiiletek és a kozterilletek miszaki allagfelvételét
elvégezni és annak fotédokumentacidval és jegyzOkonyvvel ellatott
példanyat - az érintett tulajdonosok, kezel6k képviseldje altal
hitelesitve - Megrendeld részére atadni.

IV.5.2.18.Vallalkozd koteles minden, a szerzodés targyat képezd munkélatok
kivitelezéséhez sziikséges tevékenységet ugy végezni, hogy az
feleslegesen ne zavarja a kozrendet, a kdzutak, jardak hasznalatat,
azzal kapcsolatban a folyamatos személy- és jarmtforgalom
lehetségét €s folyamatos €s balesetveszély-mentes fenntartasat a
teljes kivitelezési folyamat sordn biztositani kell. Vallalkozonak a
munkakat a  varosrész mikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznic. Vallalkozo a kivitelezés mellett folyamatosan miiksdd
Andrassy ut — Rippl-Rénai utca — Szondi utca — Bajza utca 4ltal
korilhatarolt varosrészi tombben 1év$ épiiletek — kiildnosen
kiemelve az Oroszorszagi Foderacié Nagvkovetségét, az Orosz
Kulturalis Kézpontot, a Magyar Képzomiivészeti Egyetem Feszty-
haz, a Vam- é&s Pénzligyér Muizeum intézmények épiileteit —
folyamatos balesetveszély-mentes megkdzelithetGségét  kiteles
biztositani. A felvonulasi és a munkateriiletek kozteriletek és
szomszédos ingatlanok feldli elkeritésérdl, lezarasardl, 6rzésérél, az
eléirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl, valamint a sziikséges
kozterlileti  forgalmi  terelések és forgalmi korlatozasok
engedélyezésérdl, kiépitésérdl (ideiglenes forgalmi jelzések
elhelyezésével egyiitt) Vallalkozod koteles gondoskodni. Ennek
érdekében koteles betartani az Eljaras sordn benydjtott ajanlatiban
kidolgozott szakmai ajanlatdban vallalt miszaki-technologiai
litemezési munkaszervezésre vonatkozd és helyszini organizaciora
vonatkoz6 intézkedéseit.

A TELJESITES
A Villalkozo a jelen Szerzédés szerinti épitési beruhazasi tevékenységet sajat kdltségén
végzi el.
A Szerzédés teljesitése sordn a Felek a johiszemiiség és tisztesség kovetelményének
meglelelden kdlesondsen egyiittmiikédve kételesek eljarni.
A Vallalkozénak a Szerzddés teljesitése érdekében ugy kell eljarnia, ahogy az az adott
helyzetben, és az elvart szolgéltatdssal szemben tamasztott szakmai kévetelmények
alapjan elvarhatd, a Megrendelonek pedig ugyanilyen moddon el kell segitenie a
teljesitést.
A Szerzddés targya teljesitését a Vallalkozd koteles a jelen Szerzddés 1-3. szamu
mellékleteiben meghatarozottaknak megfeleld, alkalmazotti létszam vagy egyéb
kdzremk6do dllandd, egyiittes munkajaval biztositani.
A Vallalkozo az épitési beruhdzast végzd alkalmazottai tekintetében a Ptk. 348. §
szerint vallal kételezettséget és feleldsséget.
A Villalkozo 4ltal biztositandd eszkdzok anyagok és felszerelés minGsége
vonatkozasaban szerz6dé Felek a Vallalkozo ajanlatiban foglaltakat fogadjak el
kotelezonek.
A teljesités modja vonatkozasaban a Vallalkozo kételes




— ajelen Szerzédést kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni,
— az épitési beruhazas elvégzését gy megszervezni, hogy biztositsa az ahhoz tartozod
munka gazdasagos és gyors befejezését.

V.8. Az épitesi beruhazasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az rendeltetésének, illetve a
Villalkozoval az ajanlati felhivasban és a szerzédéskstéskor kozolt célnak megfeleljen.

V.9. A Vallalkozo késedelihesen teljesit,

— ha a Szerzbdésben megallapitott vagy a szolgaltatas rendeltetésébdl kétségtelentil
megallapithato teljesitési id6 eredményteleniil eltelt,
— mas esetekben, ha kotelezettségét a Megrendelé felszdlitasara nem teljesiti.
V.10. A Villalkozo kételes megtériteni a Megrendeldnek a késedelembd] eredd karat.
V.11.Ha a Vallalkoz6 a késedelmét kimenteni nem tudja, felelds a szolgaltatas targya kapcsan
a kesedelem ideje alatt bekdvetkezett minden karért, kivéve ha bizonyitja, hogy az
késedelem hianyaban is bekdvetkezett volna. A Véllalkozd késedelme esetén a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult, amelynek mértéke Véllalkozo ajanlata alapjan
az eredményteleniil eltelt teljesitési hataridot kovetd minden késedelmesen eltelt nap
utin a nettd szerzodéses ellenérték 0,10 %-a. A Megrendeld a késedelmi kotbért
jogosult szamviteli bizonylat kibocsitisa Gtjan bejelentd levél mellékletében is
érvényesiteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a
Szolgaltato szamlajaba beszamitani,
Maximalis késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok szama meghaladja a 30
napot, ugy Megrendeld jogosult a meghiusulési kétbér felszdmitasa mellett a szerzddést
egyoldaltan felmondani, az érdekmulas bizonyitasa nélkiil.
Ajanlatkérd altal késedelmi kotbér és meghitisulasi kithér egyiittes 6sszege nem lehet
tobb, mint a teljes nett6d vallalasi ar 25%-a.
V.12.A Megrendelé — fliggetleniil attdl, hogy a Vallalkozd a késedelmét kimentette-e —
kovetelheti a teljesitést, vagy ha ez tébbé nem all érdekében, a Szerz6dést felmondhatja.
V.13. A Megrendeld késedelembe esik, ha
— a Szerzodésben meghatarozott vallalkozdi dijat hatariddben nem, vagy csak részben
fizeti meg; illetve

— a szerzodésszeriien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szitkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé
szerzOdésszerlien teljesiteni tudjon.

V.14. A Megrendel6 koteles megtériteni a Vallalkozonak a késedelembol eredd karat, kivéve
ha bizonyitja, hogy a késedelem elharitasa érdekében gy jart el, ahogy az az adott
helyzetben altalaban elvarhato.

V.15. A Szerzddés Villalkozénak felrohatd okbdl torténd meghitsuldsa esetére Vallalkozo
meghiusulasi kotbért kételes fizetni a nettd vallalasi ar 5 %-a mértékben, azaz
9.948.558,- Ft Gsszegben.

V.16. A Vallalkozo szavatossagot vallal azért, hogy az altala elvégzett épitési beruhazas
megfelel a jogszabalyokban, a Megrendeld ajanlati felhivasban és a jelen Szerzodésben
meghatarozott  kovetelményeknek, jogszabalyokban esetlegesen meghatarozott
szabvanyoknak, illetve rendeltetésszer(i hasznalatra egyébként alkalmas.

V.17. A Villalkozé hibasan teljesit, ha az épitési beruhazis nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban vagy a Szerzédésben meghatarozott kovetelményeknek. A Villalkozd
felel (szavatol) azért, hogy az épitési beruhazas teljesitése megfelel a jogszabalyokban
¢s a Szerz6désben meghatarozott kdvetelményeknek. Amennyiben a hibas teljesités
¢szlelése korében a Felek koézdtt vita meriil fel, és fiiggetlen szakértd igénybevétele,
vagy fiiggetlen szakvélemény beszerzése indokolt, annak koltségeit a Vallalkozo kételes
adott esetben megelOlegezni, és azon fél megtériteni, amely allaspontja nem keriil
igazolasra a szakvéleményben foglaltak szerint.
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A Vallalkozé hibas teljesitése esetén a Megrendelé hibés teljesitési kotbérre jogosult,
amelynek mértéke a netto szerzédéses ellenérték 3%-a. A Megrendeld a hibas teljesités
esetére kikotott kotbért jogosult szamviteli bizonylat kibocsatasa Otjan bejelentt levél
mellekletében is érvényesiteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben
valasztisa szerint azt a Szolgéltatd szamlijaba beszamitani,

A hibas teljesitésre, a szavatossagra és a jotallasra egyebekben a Ptk. rendelkezései az
iranyadok.

A Villalkozé koteles sajat koltségére és nevére legkésobb a szerzddéskités idopontjara
a 306/2011. (X1l. 23.) Korm. rendelet 9. §-anak megfeleléen a szerzddés targya szerinti
tevékenységi korével Osszefuggd karveszély fedezése érdekében, minden kockazatra
kiterjed6 legalabb 35 millié forint/év dsszegben kotott, épitési tevékenységre irdnyuld
szakmai feleldsségbiztositasi szerz6déssel rendelkezni, amely feleldsségbiztositas
fennallasat igazolé irat masolata jelen szerzédéshez csatolando. A feleldsségbiztositas
hatalyat a sikeres miiszaki atadis-atvételi eljaras lezdrdsaig fenn kell tartani. A
felelésségbiztositasi kotvényhez csatolni kell a biztositd nyilatkozatat/igazolasat,
miszerint a Véllalkozé felelosségbiztositdsa targyi beruhazasra is kiterjed. A
biztositasnak tovabba ki kell terjednie a Vallalkozd tevékenysége soran az ingatlan
teriiletén tartozkod6 tanuldok ¢s oktatok részére a jelen Szerzddés teljesitésével
osszefliggésben okozott karok, valamint a Véllalkozd tevékenységével dsszefliggésben
az Epiiletrészeken okozott karok megtéritésére is.

A muszaki- és pénziigyi ltemtervben meghatarozott részhataridék, mint , belsd
hataridok™ valtozidsa nem mindsiil a Kbt. 132, § szerinti szerz6désmodositisnak, de
Villalkoz0d a sajat rendelkezésére allo erdforrasai alapjan kidolgozott miiszaki
Utemtervében meghatarozott kritikus aton 1évé tevékenységek esetében késedelembe
nem eshet, tovabba a nem kritikus tton 1év tevékenységek esetében maximum az adott
tevékenységhez tartozd tartalékidonek megfeleld késedelembe eshet.

A Megrendeld a miiszaki litemterv alapjan, kiilondsen a miiszaki (itemtervben szerepl6
mérfoldkdvek és a kritikus Uton lévd tevékenységek alapjan ellendrzi a kivitelezés
ltemeének megfelel6 elérehaladasat.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki Atadas-atvételi eljarasra a Kbt. 130. § rendelkezései az iranyaddk. A
Vallalkozé koteles a Megrendeldt a jelen Szerz6dés VIL2. pontja szerinti idépontokban
a Vallalkozo altal teljesitett feladatok elvégzésérdl irasban értesiteni.

Az értesitésben a Vallalkozd koteles megjeldlni a miszaki  atadas-atvétel
megkezdésének idopontjat. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontja nem
tizhetd ki az errdl szold értesités Megrendeld altali kézhezvételét kdvetd ot (5)
munkanapon beliili és az értesités Megrendeld altali kézhezvételét kivetd tizendt (15)
munkanapon tuli iddpontra. A Felek sziikség esetén egyeztetnek a muszaki atadas-
atvétel megkezdésének iddpontjarél. A miszaki atadas-atvételi eljaras tervezett
minimélis idétartama 8 hivatalos munkanap, maximalis id6tartama 25 nap, amely
magaban foglalja a villamossagi és a gépészeti rendszerek 72 Ora id6tartami
probalizemének idétartamat is.

Villalkozé a villamossagi €s a gépészeti rendszerek 72 6ra idétartami prébaiizemét a
miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kovetd elsé munkanapon koteles elinditani.
Az atadas-atvételi eljaras keretében a Felek a vonatkozé jogszabalyok szerinti tartalmu
jegyzdkdnyvet vesznek fel, amelynek mellékletei — a fent felsoroltakon tGlmenden — a
kovetkezdk: a teljesitésnek a Megrendeld altal esetlegesen felfedezett hianyairdl,
hibairol felvett feljegyzések, a miiszaki atadas-atvétel lezarasat kdvetben érvenyesiteni
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kivant szavatossagi igényekre, illetve az egyéb, jogszabdlyok szerinti tényekre
vonatkozo nyilatkozatok, tovabbi.okiratok.

A miszaki atadas-atvétel sikeres, amennyiben az a dokumenticidban, a jelen
Szerzddésben  €s  mellékleteiben  foglalt miszaki tartalomnak, valamint a
jogszabalyoknak és a Megrendel6 utasitsainak megfeleléen hiba- és hidnymentesen
kerillt kivitelezésre, €s ezt a Felek a muszaki atadas-atvételrdl sz016 dokumentacioban
egyezden rdgzitették, tovabba a Villalkozd az Epiiletrészek rendeltetésszeri
hasznilhatosagardl maga, alvallalkozdja vagy egyéb kozremikodéje atjan a
Megrendelot megfelelden, irdsban tajékoztatta, és a hasznilatba vételi engedély
megszerzéséhez szitkséges szakhatosigi engedélyeket beszerezte, illetve amennyiben
jogszabaly az engedély beszerzését Megrendeld feladatkirébe irja eld, ugy annak
beszerzésében kdzremikodni kteles.

Amennyiben a tevékenységnek hibaja van, a Felek a hibdkat, hidnyossagokat és a
javitasi hataridot a miiszaki atadas-atvételi dokumentacidban régzitik.

A probaiizem alatt, amennyiben arrdél a vonatkozd jogszabdlyok vagy eldirasok
masképp nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gy6z6dni a
rendeltetésszeri miikddésrol.

Véallalkozo a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett id6rendjét a miiszaki
litemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdddden.

A miszaki atadis-atvételi eljaras lezarasaig Vallalkozé koteles a szomszédos
ingatlanok képvisel6i 4ltal igazolt igazolast Megrendelének atadni, amelyben a
szomszédos ingatlanok képviseldi nyilatkoznak arrél, hogy a kivitelezés soran az
ingatlanukban a kivitelezéssel kapcsolatban karok nem keletkeztek, vagy amennyiben
karok keletkeztek, abban az esetben a karok kijavitasra keriiltek vagy mas jellegii
karrendezésiik megtortént. Vitas .esetben Megrendelé az eldzetes dllapot-felvételi
jegyzékonyv €s az ahhoz csatolt dokumentumok adatait veszi figyelembe annak
megallapitasara, hogy valamely érintett szomszéd kivetelése jogszer(i vagy nem.

A kivitelezési munka fizikai megvaldsitasanak véghataridejére vonatkozd kivitelezési
tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi cljarast a fentiek szerint kell
lefolytatni. Vallalkozo elézetes készre-jelentése alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljards
kezdd 1dopontjat a készre-jelentésnek megfeleléen Megrendeld tizi ki. Az atadas-
tvételi eljaras idétartama maximum 25 nap lehet. A miiszaki atadas-atvételi eljarast
sikeresen, teljesités igazolassal le kell zarni a kivitelezési munka fizikai megvaldsitasara
vonatkozo véghatariddig, ellenkezé esetben Vallalkozo teljesitési késedelembe esik.

PENZUGYI RENDELKEZESEK

VIL1. A jelen Szerzédésben meghatarozott épitési beruhdzds teljesitéséért a Vallalkozot a

I{.3. pontban irt dsszegnek megteleld ellenérték illet meg, amely Osszeget a Megrendeld
szadmla ellenében koteles megfizetni. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozé a
Jjelen Szerz6dés szerinti munkalatok elvégzéséért kiilon dij felszamitisara nem jogosult.

VIL2. Ajanlattevd a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan igényelhet eloleget. A

Vallalkozé egy el6legszamla, valamint 3 db részszamla és egy végszamla benyujtasara
jogosult. Vallalkozd a résszamlak benyqjtasara a milszaki litemtervében meghatarozott
litemezés szerinti készenlétek esetén, ezen munkak Megrendeld, vagy az altala
megbizott képviselé altal igazolt teljesitést kovetden jogosult, a teljesites 25%, 50% ¢s
75% -os kesziiltsége szerint, mig a negyedik résszdmla ¢€s egyben végszdmla
benyujtasira a munkdk befejeztével, az atadas-atvételi folyamat lezarulasat kdvetben
jogosult. Az eldleget egyenldé részletben, a benyujtisra keriild résszamlak ¢s a
végszamla 6sszegébol kell levonni. A dijat az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének




részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit
figyelembe véve a Megrendeld a Vallalkozo6 altal kibocsatott szamla alapjan, a szamlan
feltiintetett bankszdmlara, a szamla kézhezvételétdl szamitott legkésdbb harminc (30)
napon beliil utalja.

VIL3. A szamlaban foglalt vallalkozoi dij kifizetésére a Megrendeld a teljesitésigazolast
kévetden koteles.

VIL4. AIL3. pontban irt dij végleges, a Szerzodés tartamara rogzitett dij, a Szerzddés hatalya
alatt semmilyen okb6l nem emelhetd. A Villalkozd a fentebb meghatarozott dsszegen
feliil tébbletdijat nem kovetelhet. A Vallalkozd jogosult a dij csOkkentésére.

VILS5. A Viallalkozé a teljesitésigazolas Vallalkozé altali kézhezvételétdl szamitott tizendt
(15) napon beliil koteles a szamlat kiallitani és a Megrendeld részére atadni. A
Megrendelé a szamla kézhezvételétdl szamitva harminc (30) napon beliil koteles
atutalni az esedékes dijat a Vallalkozdnak a jelen Szerzddés szerinti szamlajara.

VIL6. A Megrendelo részérdl az 1. pontban irt kapcsolattartd jogosult a teljesités igazolaséra.
A Megrendelé a VI. pontban foglaltaknak megfeleléen kételes megvizsgalni az épitési
beruhdzas teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy mulasztast, amely
miatt a teljesités nem lenne elfogadhatd, koteles kiallitani a teljesités igazolasat.

VIL.7. A szamlak benyujtasanak helye: 1067 Budapest, E6tvos u. 3. V. emelet
Budapest Févaros VI, kertilet Terézvaros Onkormanyzata Polgarmesteri Kabinet

VIL8. A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Villalkozd jogosult a Ptk.-ban
meghatarozott késedelmi kamatot felszamitani.

VIL.9. A Villalkozd a Megrendel6td] eléleget kizardlag a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint
kérhet.

VIL.10 Az esedékes dij — szamviteli szabalyoknak megfeleléen kiallitott — szamldja
teljesitésigazoldssal nytjthatd be. A szdmla csak abban az esetben teljesithetd az adozas
rendjérdl szol6 2003, évi XCIL torvény 36/A. § alapjan, ha a kifizetés esedékességeének
idépontjaban— a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések alapjan adézonak mindsiilé — a
Vallalkozo szerepel a NAV kéztartozdsmentes ad6zoi adatbazisaban. Ha a Villalkozd
az adatbazisban nem szerepel, a Véllalkozd koteles harmine (30) napnal nem régebbi,
nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast csatolni. Az igazolds beszerzésének
szitkségessége — az igazolas csatolasaig terjedd id6vel azonos idére — a Megrendeld
fizetési késedelmét kizarja.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés kizardlag a Kbt. 132. § rendelkezéseinek
megfeleléen modosithaté.

IX. A SZERZODES MEGSZUNESE

IX.1. A Szerz6dés megsziinik
— ameghatarozott id6 lejartaval,
— a szerzOdés teljesitésével,
— ateljesités lehetetlenné vélasaval,
— ha a Megrendelé felmondja a Szerz6dést,
— aKbt. 125. § (5) bekezdésében irt feltételek esetén a Megrendelé altali felmondassal,
— a Szerz6dés kozos megegyezéssel torténé megsziintetésevel,
— ha a Vallalkozé ellen csédeljaras vagy felszamolasi eljards indul, vagy ha a
Vallalkozé jogutdd nélkil megszinik.
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[X.2. A Megrendel§ a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozd megszegi a
jelen Szerzodés rendelkezéseit.

[X.3. Ha a Megrendel6 a Szerzodést azért mondta fel, mert a teljesités soran nyilvanvaléva
vélt, hogy a Villalkozé a munkat csak olyan szdmottevé késéssel, illetve hibasan tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, vagy a
felmondasra a Villalkozd mas szerzédésszegése adott okot, a Megrendelé meghitsulasi
kotbérre jogosult, amelynek mértéke a Szerz0dés felmonddsa esetén a szerzddéses
cllenerték 10 %-a. Felmondds és meghiosuldsi kotbér érvényesitése esetén a
Megrendelé t6bbé nem kovetetheti a Szerzddés teljesitését a Vallalkozotdl, A
Megrendelé a meghiGsuldsi kotbért jogosult szamviteli bizonylat kibocsatasa Gtjan
bejelenté levél mellékletében is érvényesiteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése
szerinti esetben valasztisa szerint azt a Szolgiltaté szamlajaba beszamitani. A
Megrendelo ezen feliill a szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint Kartéritést is
kovetelhet a Villalkozotdl.

IX.4. A Megrendel¢ jogosult €s egyben koteles a Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha a Vallalkozasban kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot
meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltételeknek, vagy a Véllalkozé kdzvetetten
vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek. A
Megrendeld felmondasa esetén a Vallalkozdé a Szerz6dés megsziinése elbtt mar
teljesitett épitési beruhazas ellenértékére jogosult.

[X.5. Amennyiben a Vallalkozé a Szerzdédés teljesitését jogos ok nélkill megtagadja, illetve
olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, a Megrendelé meghitsulasi kotbérre
jogosult, amelynek mértéke a SzerzGdés felmondadsa esetén a nettd szerzddéses
ellenérték 10%-a, €s ezen feliil a Megrendel6 a szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok
szerint kartéritést is kovetelhet a Vallalkozétol. A Megrendeld jogosult a meghidsulasi
kotbért szamviteli bizonylat kibocsatisa utjan bejelentd levél mellékletében is
ervenyesiteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a
Szolgaltaté szamlajaba beszamitani.

IX.6. A Megrendeld kotbérigényeének érvényesitése nem jelenti az egyéb igényeirdl torténd
lemondast. Barmely nem szerzédésszeril teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a
Megrendelé részérdl nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrsl, amelyeket a
Megrendeld szerzddésszegés esetén érvényesithet.

IX.7. A Felek a Szerzddést kozds megegyezéssel barmikor megszintethetik. Ebben az
esetben a Megrendeld a vallalkozasi dijnak csak a mar teljesitett épitési beruhdzas
aranyos részét kiteles a Villalkozonak megfizetni.

IX.8. A Szerzddés barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
haladéktalanul elszamolni egymassal, és a Vallalkozo koteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszerti allapotban visszaszolgiltatni a Megrendeldnek a teljesités helyét,
illetve a Vallalkozo6 koteles haladéktalanul elszallitam a teljesités helyén talalhato, sajat
tulajdonaban vagy rendelkezése alatt allo eszkozeit.
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X. ZARO RENDELKEZESEK

X.1. AFelek a jelen Szerz6dés létrehozasa és teljesitése kapesan tudomdsukra jutott adatokat
tizleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. 80-81. § rendelkezéseiben is
irtakra.

X.1.1. Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informacios dnrendelkezési
jogrol és az informacidszabadsdgrdl szolé 2011, évi CXII  tSrvényben
foglaltaknak megfeleléen eljarni.

X.1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerz6dés teljesitése
sordn tudomadsukra jutott adatokat, informacidkat, dokumentumokat, és minden
erofeszitést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfeleld védelmét
biztositsak. fgy kiiléndsen gondoskodnak arrél, hogy alkalmazottaik, illetve
mindazok, akik a jelen Szerzddés teljesitése kapcsdn bizalmas adathoz
hozzaférhetnek, betartsdk az adatvédelmi jogszabalyok eléirasait, illetve, hogy
ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzd, akik jogosultak azok
megismerésére ¢s felhasznalasira. A Felek szavatoljak, hogy minden
alkalmazottjuk, egyéb segitdjik, akik munkakéri vagy szerzOdéses
kotelezettséglik  teljesitése  soran az adatokhoz, informaciokhoz,
dokumentumokhoz hozza kell jussanak, vagy egyébként hozzaférhetnek,
megfeleld titoktartdsi nyilatkozatot tesznek, miel6tt a jelen Szerzddéssel
kapcsolatos tevékenységiiket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelden
biztositjak, végrehajtjak az adatvédelemhez sziikséges védelmi, biztonsagi
intézkedeseket.

X.1.3. Nem minosiil {izleti titoknak az allami kéltségvetés felhasznalasaval kapesolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat
kiilon torvény kozérdekbol elrendeli. A nyilvanossigra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz — igy kiilongsen a technoldgiai eljarasokra, a
muszaki megoldasokra, a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezési és
logisztikat modszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozd adatokhoz — vald
hozzaftérést, amelyek megismerése az iizleti tevékenység végzése szempontjabol
aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a
kdzérdekbdl nyilvanos adat megismerésének tehetdségét.

X.1.4. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevdszék vizsgalhatja az
allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhdztartas
alrendszereinek vagyonat érinté szerzddéseket a Megrendeldnél, valamint
azokndl a szerzodo feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzédés teljesitéséért
felelosek, tovabba a Szerzddés teljesitésében kozremiikodd valamennyi
gazdalkodoé szervezetnél.

X.1.5. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzddés lényeges tartalmardl
5z016 tajékoztatast, illetve a nyilvanossagra hozatalt a Megrendels az iizleti
titokra hivatkozassal sem tagadhatja meg az informacids Onrendelkezési jogrol
¢s az informacidszabadsagrol szdlo 2011, évi CXIL térvény 26. § (1)
bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1.
mellékletének I11.4. pontjaban irtak alapjan.

X.1.6. A Vallalkozo kifejezetten hozzajarul, hogy a Megrendeld a jelen Szerzddést és
annak mellékleteit az Uj Széchenyi Terv Kozép-Magyarorszagi Operativ
Program — Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11-2012-0007,
»~Budapest, VI keriilet Munkacsy Mihaly utca 10. sz. alatth 6voda
rekonstrukcidja és  bovitése” ciml palyazattal kapcsolatos jelentéstételi



kotelezettségének teljesitése, illetve a palyazati elszamolas soran bemutassa,
sziikség esetén az altala benyujtandd iratokhoz csatolja.

X.1.7. A Felek felelosséggel tartoznak minden olyan kdrért, amely a X.1. pontban

koriilirt adatkezelési, titoktartasi kételezettségiik megszegésébdl szarmazik.

X.2. A szerzddd Felek a jelen Szerzodésbdl fakadd vitaikat mindenekel6tt békés titon
kisérlik meg rendezni.

X.3. A Felek megallapodnak, hogy targyalasaikrol minden esetben jegyz6konyvet vesznek
fel, amelyet képviseldik alairnak.

X.4. A jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek
1. szam0 melléklet: Eljarast megindité felhivas és dokumenticidé, valamint a

kozbeszerzési eljards részvételi szakasza sordn keletkezett
dokumentumok,

2. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumenticio, bele értve a miiszaki

dokumentéciot is.

3. szaml melléklet: Vallalkozd kozbeszerzési eljards soran benyujtott ajanlata,

kiiléndsen annak szakmai ajanlati részei.

4, szamu melléklet: Az eljards ajanlattételi szakasza soran keletkezett dokumentumok
(helyszini bejaras jegyzdkonyve, Kkiegészité tajékoztatasok,
targyalasi jegyzékonyvek).

. szamy melleklet: Megrendeld képviseldinek alairasi jogat igazolo iratok
6. szami melléklet: Vallalkozé képviseldjének alairasi  cimpéldanya, vagy a

cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrol
sz016 2006. évi V. térvény szerinti alairas-mintaja

X.5. A Villalkoz6 Cégjegyzékbe bejegyzett, hatalyos adatairél a Megrendelé a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon talathatd adatok megtekintésével gy6z6dstt meg. A jelen
Szerz6dés mellékletei a Szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, a jelen SzerzOdés
csak annak mellékleteivel egyiitt érvényes és értelmezhets. Abban az esetben, ha a
Szerzédés targydnak részletes leirdsat tartalmazo melléklet a jelen Szerzddésben
szabalyozott kérdésben a Szerzddéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értelmezés
sordn a Szerzddésben irtak a melléklet tartalmat megelézik.

X.6. A Felek kotelesek egymassal egyiittmiikddni és egymast a jelen Szerzddést érintd
kérdésekrdl a lehetd leghamarabb tdjékoztatni.

X.7. A jelen Szerzoddés szerint sziltkséges valamennyi nyilatkozatot a Pclck irasban (postai
vagy elektronikus Gton kdzilve) kotelesek megtenni. A szerzddésszegéssel, a Szerzédés
megsz(ineésével kapcsolatos nyilatkozatok kizardlag postai Gton kézbesithetdk. A jelen
Szerzddéssel kapesolatos irasbeli nyilatkozatok akkor is szabalyszerlien kozoltnek
tekintendok, ha a cimzett az dtvételt megtagadta, vagy a kiildeményt nem vette at. Ilyen
esetben a kézbesités idopontja az atvétel megtagadasanak napja, illetve a kézbesités
eredménytelen megkisérlésérél szolo postai jelentés napja.

X.8. A Felek titoktartassal, jogvitakkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
jelen Szerzddés alapjan létrejott szerzédések barmilyen okbdl torténd megsziinését
kovetden is tennmaradnak, és kételezd érvényiiek a Felekre.

X.9. A jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
kapcsolodd jogszabdlyok rendelkezései irAnyaddak.

A szerz0do Felek a jelen Szerzodést annak attanulmanyozasa €s értelmezése utan mint

akaratukkal mindenben megegyezit, az alulirott helyen és idében jovahagyélag irjak

ala.

X.10.A Szerzédés szerinti dij kifizetésére 66,708136 %-ban az Uj Széchenyi Terv Kozép-
Magyarorszagi Operativ Program — Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11-

2012-0007, ,Budapest, VI. keriilet Munkdcsy Mihaly utca 10. sz. alatti 6voda
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rekonstrukcioja és boévitése™ cimll tdmogatasi szerzddés és 33,291864 %-ban az
dnkormanyzat sajat forrsa nyajt fedezetet.

Kelt: Budapest, 2014. februar 14. Kelt: Budapest, 2014, februar 14.

Ifj. Szelvolt Istvan
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EPKAR ZRT.

BUDAPEST Budapest

Meghatalmazas

Alulirott Ifj. Szeivolt Istvén, az EPKAR Zrt (1112. Budapest, Németvolgyi it 146.) ajanlattevé cég énalldan
cegjegyzésre jogosult képviselSje ezuton meghatalmazom Nyitrai Mikios (sziil.: Karcagon, 1967. 08. 02.,
a.n. Laboncz llona, szig.szam: 711240 IA) 1116. Budapest, Kalotaszeg u. 5. fszt. 5. sz. alatti lakost, az
EPKAR Zrt miszaki igazgatojat, hogy a Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rozsa
utca 81-83.) altal Ajanlatkérdkeént kiirt ,,Budapest, VI. keriilet Munkacsy Mihaly utca 10. sz. alatti voda
rekonstrukcioja és bdvitése” targyl targyalasos kizbeszerzési eljarassal kapcsolatban a szerzédéskotés
soran ajanlattevd Térsasagunk nevében megjelenjen, a szerzédést a Tarsasag nevében eljarva alairja, és
az EPKAR Zrt-t teljes jogkorrel képviselie a szerzédés alairasa soran.

Budapest, 2014, februar 14.

Meghatalmaz6 cegszerii alairasa:

Jelen meghatalmazast elfogadom.

Budapest, 2014, februar 14.

A meghatalmazott alairasa;

NyitraiiMiklbs
miiszaki igazgato6
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Bolfan Nikoletta Batyi Petra
a.n.: Sarvari llona a.n.: Varga Maria
szul.; Szombathely, 1984.04.12. sziil.: Vac, 1985. 08. 13.
lakcime: 9791. Torony, Rohonczi u. 8. lakcime: 2682. Piispékhatvan, Dozsa Gy. 0t 11./A.
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Atadds-atvételi nyilatkozat

Alulirott Péli Laszld, a Terézvarosi Vagyonkezeld Zrt. munkatirsa a mai napon atvettem Németh
Andreatol, a Terézvarosi Polgarmesteri Hivatal munkatarsatél a VI. Munkacsy Mihaly u. 10. sz.
ovoda rekonstrukcidjanak és bovitésének kivitelezésére az dnkormanyzat és az EP-KAR Zrt. kzott
kotott vallalkozasi szerzddés 1 eredeti és 1 hitelesitett példanyat, a hozza tartozé 1-1 CD
melléklette] egyiitt.

Kelt Budapest, 2014. februar 24.




