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Szamlavezet6 bank:
. Bankszamla szama:

- tovabbiakban, mint Megrendel - masrészrél a

Magnet Bank
16200106-00043401

HE-DO Epité Zartkériien Miikddd Részvénytarsasag

| Név:
Képviseli: Sipos Zsolt vezérigazgaté
Székhely: 1133 Budapest, Vaci ut 76.
 Telefon: 06-30-685-2307
E-mail: he-do@he-do.hu
. Cégjegyzékszam: Cg.01-10-140878
Addszama: 27972685-2-41

Szamlavezetd bank:
' Bankszamla szama:

RAIFFEISEN BANK Zrt.
12033007-01763612-00300003

- mint Vallalkozo1, tovabba

PANNON PARK FOREST Parkfenntarté és Parképito

Név:

Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Képviseli: Krausz Krisztina Anett ligyvezeté
Székhely: 1221 Budapest, Anna utca 9-11.
Telefon: +36-30-701-9650
E-mail: info@pannonpark.hu
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-690886
Addszama: 11630979-2-43

Szamlavezetd bank:
Bankszamla szama:

- mint Vallalkoz62, és

K&H Bank
10404027-00028911-00000009

PENTA Altalanos Epitsipari Korlatolt Felelésség(i

Név:
| Tarsasag
Képviseli: Panczél Ott6 Péter ligyvezetd
Székhely: 2100 Godolié, Kenyérgyari Gt 1/E.
- Telefon: +36-28-529-050
E-mail: termeles@pentakft.hu
Cégjegyzékszam: Cg.13-09-079473
Adédszama: 10452556-2-44

Szamlavezeté bank:
| Bankszamla szama:

OTP Bank Nyrt.
11704007-20250939-00000000
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KERETMEGALLAPODAS &4’ 0
amely létrejott egyrészrél / /
Név: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zartkériien
Miikodd Részvénytarsasag
Képviseli: dr. Bodnar Zoltan Gyorgy elndk-vezérigazgato
' Székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: 06-1-301-6711
Addszama: 12098336-2-42
' Cégjegyzékszam: 01-10-042987



Név: VIANOVA 87 K6zmii és Utépitdé Zartkoriien Mikodo

Részvénytarsasag
Képviseli: Téth Miklos igazgatdsagi tag
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefon: +30-9540-670
E-mail: iroda@vianova.hu
Cégjegyzékszam: Cg.01-10-045558
Adoszama: 13839129-2-43
Szamlavezet6 bank: MBH Bank
Bankszamia szama: 10102093-16267103-00000004

- mint Vallalkoz63,
- a tovabbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt, mint a Budapest Févaros VI. kerulet
Terézvaros Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 100%-os tulajdonaban allo
gazdasagi tarsasag a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban:
Kbt.) 5. § (1) bekezdése e) pontjanak alanyi hatalya ala tartoz6 ajanlatkérének mindsul,
ezért a kozbeszerzési torvény altal meghatarozott értékhatarokra tekintettel,
kbzbeszerzési eljarast folytatott le a “Mélyépitési munkalatok - keretmegallapodas”
targyban. Jelen keretmegallapodasra a Kbt. 104. § (1), (5) és (6) bekezdései és 105. §
(2) bekezdés c) pontja szabalyait kell alkalmazni.

A 2023. julius 21. napjan meginditott, és 2023. oktéber 12. napjan kikuldott
bsszegezéssel eredményesen zarult, unios eljarasrendben a Kbt. 81. § alapjan nyilt
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat kovetben  kerl megkotésre az  alabbi
keretmegallapodas.

1. A KERETMEGALLAPODAS TARGYA

1.1. Budapest VL. kerllet, Terézvaros Onkormanyzata kozigazgatasi terlletén
megvalosuld 0j kozlekedési, kozterilet létesitmények épitési munkainak
kivitelezésére, valamint a meglévé kdzlekedési Iétesitmények feldjitasi
munkainak, és a mélyépitéshez szervesen kapcsolédé karbantartasi munkak
ellatasara iranyul a keretmegallapodasban meghatarozott feltételek, valamint az
egyes épitési-, kivitelezési munkak megvalositasara létrejové  egyedi
szerzédésekben meghatarozottak szerint.

1.2.  Amennyiben épitési engedély kdteles munkat szlkséges elvégezni, gy az épitési
engedélyek beszerzése a Megrendeld, mint ajanlatkérd feladatat képezi, amelyrd!
a keretmegallapodas masodik fordulbjaban a Megrendelé, mint ajanlatkérd
tajékoztatast nyuijt.

1.3. A keretmegallapodasos eljards célja, hogy az eljaras masodik részében, a
keretmegallapodasban részes Osszes ajanlattevl részére megkuldott kdzvetlen
ajanlattételi felhivas alapjan, a Megrendeld vallalkozasi szerz6dést kothessen a
konkrét munkalatok elvégzésére.
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21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2. A KERETMEGALLAPODAS HATALYA, IDOTARTAMA, MODOSITASA ES MEGSZUNESE

A keretmegallapodas annak alairdsanak napjan lép hatalyba, és 24 hénap
hatarozott idtartamra sz6l azzal a feltétellel, hogy ha az e keretmegallapodéas
alapjan kotott eseti vallalkozasi szerz6dések Osszesitett értéke eléri a nettd
2.400.000.000,- Ft, azaz nettd kétmilliard-négyszazmilli6 forintot, ugy a
keretmegallapodas megsziinik. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 jogosult a
jelen pontban irt keretdsszegtél (-)25%-kal, azaz minusz huszonét szazalékkal
eltérni.

Amennyiben a keretdsszeg -25%-kal csokkentett mértéke lehivasra keriil, akkor
Megrendel6 mérlegelési jogkdrébe tartozik annak eldéntése, hogy a fennmaradé
Osszeget le kivanja-e hivni, vagy a szerzédés a 2.1. pontban foglaltak alapjan
megsz(nik.

Jelen keretmegéllapodas meghosszabbitasa: A keretmegallapodas idétartama,
legfeliebb egy alkalommal, legfeljebb 12 hénap mértékben meghosszabbithato,
de csak a szerz8dott keretésszeg valtozatlanul hagyasaval.

Jelen keretmegallapodast Felek kdzos akarattal barmikor megsziintethetik.

A keretmegallapodas megszUnik az adott Vallalkozé jogutéd nélkiili megsziinése
esetén, a Megrendel6 és az adott Vallalkoz6 vonatkozasaban.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel
modosithatjak a keretmegallapodast.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint és az (5) bekezdés alapjan Felek
megallapodnak abban, hogy Vaéilalkozé a jelen Keretmegallapodas megkotését
kOvet6 naptari évtél szamitva minden negyedévben jogosult a Vallalkoz6 ajanlata
reszeként benydjtott részletes arajanlatban megajaniott egységarainak
indexalasara a KSH altal kézzétett, nyilvanosan elérheté adatbazis alapjan, annak
megjelenését kdveté 30 napon bellil.

Az indexalas alapja a KSH honlapjan elérhet6 épitSipari arakra vonatkozod
»1.2.1.23. Az épitbipar termelbiar-indexei, negyedévente, évkezdettd! kumulalf’
adatbézis ,F” (EpitSipar) oszlopaban szereplé I-IV. negyedévekre vonatkozé
megel6z6 évi Osszesitett arindexe, ahol az indexet az ,El6z6 év azonos
id6szak=100%" alapjan szamoljak.

Vallalkoz6 az indexalt részletes arajanlatot az arindex KSH altali kozzétételt kbvets
30 napon belll megkiildi a Megrendelé részére.

Az indexalt reszletes arajaniat megkuildését kovetSen a versenyljranyitas soran
megkuldott eseti megrendelésben az elszdmolas soran az indexalt részletes
arajanlat kertil alkalmazasra, és a tovabbi eseti megrendelések soran az indexalt
részletes arajanlatban szereplé egységarak tekintendéek a tovabbiakban hatalyos
egységar gyljteménynek.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

41.

3. A KERETMEGALLAPODAS FELMONDASA

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Keretmegallapodast felmondani az
adott Vallalkozd vonatkozasdban— ha sziikséges olyan hatéridével, amely
lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25 %-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel, vagy a Vallalkoz6 kozvetetten vagy
kdzvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Jelen keretmegallapodast jogosult barmelyik fél szerzédésszegésre alapitott
felmondassal, azonnali hatallyal megszintetni, ha a masik fél akar jelen
keretmegallapodas, akar a jelen keretmegallapodas alapjan kotott egyedi
véallalkozasi szerzddés rendelkezéseit ismételten vagy sulyosan megszegi.

Megrendeld részérdl sulyos szerz6désszegésnek mindsul, ha Vallalkozé részere
a vallalkozéi dijat az esedékességet kdvet6é 30 napon belll nem fizeti meg.

Vallalkozd részérdl sulyos szerz6désszegésnek mindsul kilénésen, de nem
kizarélagosan, ha
e a munkavégzése szakszer(tlen vagy az élet és vagyonbiztonsagot
veszelyezteti;
e az elvégzett munka illetSleg a beépitett anyagok minésége nem felel meg a
m(iszaki leirasban foglaltaknak;
a teljesitéssel 60 napot meghaladé késedelembe esik;
a Kbt. 132. vagy 138. § rendelkezéseinek megszegésével teljesit;
a keretmegallapodas masodik forduldjaban a szerz6dés teljes hatalya alatt
mér az 5. alkalommal nem nyuijt be ajanlatot ajanlatkéré felhivasa ellenére;
e ajelen keretmegallapodas 9.1. pontjaban foglaltakat megszegi, tovabba
e ha a 4. Kdrnyezetvédelmi - fenntarthatdsagi terv” értékelési részszempont
alszempontjaira tett megajanlasait nem tartja be.

4. VALLALKOZASI DiJ

Az 1. sz. értékelési részszempontra tett megajanlasok a kévetkezok:

411. Vallalkozoé1:

A részletes arajanlat egységar tételeire tett osszesitett megajanlas: netté
230.940.888,- Ft + AFA, azaz nettd kétszazharminckilencmillio-
kilencszaznegyvenezer-nyolcszaznyolcvannyolc forint + altalanos forgalmi
ado.

412. Vallalkoz62:

A részletes arajanlat egységar tételeire tett Gsszesitett megajanlas: nettd
286.240.052,- Ft + AFA, azaz nettd kétszaznyolcvanhatmillio-
kétszaznegyvenezer-otvenkét forint + altalanos forgalmi ado.



413 Vallalkozé63:
A részletes arajanlat egységar tételeire tett Osszesitett megajanlas: netté
312.519.083,- Ft + AFA, azaz nettd haromszaztizenkétmillio-
Otszaztizenkilencezer-nyolcvanharom forint + altalanos forgalmi ado.

42, Ajelen keretmegallapodas Il. része (versenyUjranyitas) soran tételes elszamolasra
kerll sor, melynek soran a Vallalkozé a targyi eljarasban benytuijtott részletes
arajanlatban szereplS egységar tételeihez van kotve, azok képezik az elszamolas
alapjat. Kivéve a 2.7. pontban foglalt arindexalas esete.

43. A jelen keretmegallapodas Il. része (versenyujranyitas) alapjan megkétendd
vallalkozasi szerzédés vallalkozasi dija minden esetben a Vallalkozo altal
benyuijtott és a Megrendeld altal elfogadott tételes koltségvetésen alapul.

5. FIZETESI FELTETELEK A MEGKOTENDG VALLALKOZASI SZERZODES TELJESITESE SORAN

5.1. Vallalkoz6 a mindenkor hatalyos Szamviteli és AFA térvény eldirasainak
megfeleld, szabalyszerlen kiéllitott szamlat nyuijthat be a jelen keretmegallapodas
alapjan megkotendd egyedi vallalkozasi szerzédés teljesitését kévetben, ahol
vevlként Megrendel6t kell szerepeltetnie.

5.2.  Aszamlat postai Gton a Megrendel$ székhelyére szilkséges eljuttatni, elektronikus
Uton pedig a kdvetkez6 e-mail cimre: e-szamla@tvvrt.hu

5.3. Vallalkozé szamlat a jelen keretmegallapodas alapjan megkodtendd egyedi
vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran, a miiszaki atadas-atvételi eljaras (az
eljarast meginditd felhivasban régzitettek szerinti részszamla esetében
teljesitésigazolas) befejezését kovetSen, valamint a vallalkozasi szerzédés
targyabol kvetkezd, kdtelezé szakhatosagi szakvélemények, allasfoglalasok, és
egyeb nyilatkozatok megléte esetén, a Megrendel$ képviselbje altal kiallitott
teljesitésigazolas alapjan nyujthat be.

5.4. A jelen keretmegallapodas alapjan megkétends egyedi vallalkozasi szerzédés
teljesitését kdvetden benydjtandd szamla kételezé mellékletei:

o tételes koltségelszamolas szamlamellékletként (a jévahagyott tételes
koltsegvetés egységarai és az igazolt felmérési naplo mennyiségei alapjan
Osszeallitott);
szikség esetén hozzaférés az elektronikus épitési napléhoz;
miszaki atadas-atvételi jegyzékényv;
beépitett anyagok megfeleléségi tandsitvanya (masolati példany) vagy
szallitoi megfeleléségi nyilatkozata (eredeti példany);

» muszaki ellendr altal igazolt felmérési naplo;

e amunkatol fuggéen a felelds miiszaki vezetd vagy a kivitelezs nyilatkozata
a hasznalatbavételi engedélyhez;

e Megrendel6 képviselbje 4ltal  kiallitott  teljesitésigazolasi- és
szamlabenyujthatosagi jegyz6kényv.

5.5.  Megrendel6 a benytijtott és elfogadott szamlat a jelen keretmegallapodas alapjan
megkotendd vallalkozasi szerz8désben részletezett feltételek teljesiilése esetén a
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teljesités igazolasat kdvetden, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), a Ptk. 6:130.8 (1)-(2)
bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A § rendelkezéseinek
betartasaval fizeti meg atutalassal, Vallalkozé pénzintézeti szamlajara.

5.6. A jelen keretmegallapodas alapjan megkétendd egyedi vallalkozasi szerzédes
fizetési és szamlazasi feltételei az alabbiak szerint alakul:

1. 50 millié forint értékhatart meghaladé. de a 6 hénapos teliesitési hataridot el
nem ér6 szerzédések esetén:
e 1 db elblegszamla

o mértéke: 10%

o esedékessége: a munkaterillet atadasat kéveté 15 naptari nap,
amennyiben a szerzédéskotést kovetden munkaterilet atadasa
nélkil megkezdédik a teljesités, akkor a szerz6déskotést kovetden,
a Vallakozo altal benyuijtott elélegbekérd levél alapjan

o 1dbrészszamla

o mértéke: 50%

o esedékessége: a nettd (altalanos forgalmi adé nélkiili) szerzédéses
érték 50%-at eléré megvaldsult teljesités esetén, a Megrendeld
miszaki ellendre altali irasbeli igazolasat és Megrendeld teljesités
igazolasat kdvetéen

e 1 dbvégszamla

o mértéke: 50% (a pénzlgyi kiegyenlités értékébdl a kapott eldleg
dsszege levonasra kerdl)

o esedékessége: a 100%-0s, hiba- és hianymentes teljesités
megtorténtének Megrendeld miszaki ellendre altali irasbeli
igazolasat, az atadas-atvételi folyamat lezarulasat és Megrendel6
teljesités igazolasat kovetben

2. 50 milli6 forint értékhatart meghaladé és egyben a 6 hénapos teljesitési hataridot
eléré vagy meghaladd szerzédések esetén:
e 1db ellegszamla

o mértéke: 10%

o esedékessége: a munkateriilet atadasat koveté 15 naptari nap,
amennyiben a szerz8déskdtést kdvetéen munkaterilet atadasa
nélkiil megkezdédik a teljesités, akkor a szerzédéskotést kovetden,
a Vallakoz6 altal benyuijtott elélegbekérd levél alapjan

e 4 dbrészszamla

o mértéke: 15%, 25%, 20%, 20%

o esedékessége: a nettd (altalanos forgalmi adé nélkili) szerzGdéses
érték 15%-, 40%-, 60%-, 80% -at eléré megvalosult teljesités eseten,
a Megrendeld mlszaki ellendre altali irasbeli igazolasat es
Megrendel6 teljesités igazolasat kbvetéen

e 1dbvégszamla

o mértéke: 20% (a pénziigyi kiegyenlités értékébdl a kapott eldleg
dsszege levonasra kertil)

o esedékessége: a 100%-os, hiba- és hianymentes teljesités
megtorténtének Megrendeld miszaki ellenére  altali irasbeli
igazolasat, az atadas-atvételi folyamat lezarulasat és Megrendeld
teljesités igazolasat kbvetéen
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

74.
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6. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI A KERETMEGALLAPODASSAL KAPCSOLATBAN

Vallalkozo koteles a keretmegallapodas alairasanak az idépontjara, az ajanlattételi
felhivas felteteleinek megfelelé kondicioji, a tevékenységével kapcsolatos
szakmai felel6sségbiztositassal rendelkezni, azt évente meguijitani, és errél
Megrendel6t irdsban tajékoztatni, illetve a biztositasi jogviszony folyamatos
fennallasat hitelt érdemliGen bizonyitani.

Vallalkozd a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a
vallalkozasra vonatkozd, épités-kivitelezésre és szerelésre is kiterjed6
(Contractor's All Risks) felelésségbiztositassal. A felelsségbiztositas éves
karosszege legalabb: 300.000.000,- Ft, a karesemény Osszege legalabb:

80.000.000,- Ft.

Vallalkozé kételes a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti barmely esemeény
bekovetkezéset, annak bekévetkeztétsl szamitott 8 napon beliil Megrendel§ felé
irasban bejelenteni.

Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontja kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld Vallalkozé tekintetében meriilnek fel, és amelyek
Vallalkozé addkoteles jévedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Vallalkoz6 kifejezetten vallalja tovabba, hogy a Szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrsl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

Vallalkoz6 koteles a keretmegallapodas alairasanak az idépontjara épités-
kivitelezés tevékenységre vonatkoz6 MSZ EN ISO 14001 kdrnyezetkdézpontu
iranyitasi rendszer (KIR) szabvannyal és a MSZ EN 1SO 9001 mindségiranyitasi
rendszer (MIR) szabvannyal rendelkezni.

Vallalkozé véllalja, hogy a benyijtott ajanlataban a 4. Kornyezetvédelmi -
fenntarthatésagi terv’ értékelési részszempontra tett megajanlasainak
ellendrizhetésége céljabol a sziikséges informaciokat rogziti az épitési napléban,
és a szlikséges informacidkat, adatokat és dokumentumokat Megrendeld szamara
rendelkezésre bocsatja.

A versenyujranyitasok soran kotétt egyedi szerz6dés soran nyertes Vallalkozonak
organizaciés tervet kell kotelezGen rendelkezésre bocsatania az 5. sz
mellékletben meghatarozott minimalis tartalommal.

7. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Késedelmi kétbér: A jelen keretmegallapodas alapjan megkdtendd egyedi
vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran Vallalkozo kételes késedelmes teljesités
eseten az egyedi vallalkozasi szerz6dés szerinti befejezési hataridétél szamolva
napi késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke az egyedi vallalkozési
szerzodésben meghatarozott netté vallalkozéi dij 0,5 %-a késedelmi naponként.
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73.

74.

75.

76.

7.7.

78.

79.

Az érintett teljesitésre vonatkozo késedelmi kotbér dsszege maximum 60 napig
keril felszamitasra, ezt kovetéen a Megrendeld jogosult a szerz6déstél egyoldall
jognyilatkozattal elalini, illetve azt felmondani. Amennyiben a teljesitési késedelem
eléri a 60 napot, abban az esetben Megrendeld jogosulita valik a 60 napnyi
mértéki késedelmi kotbér érvényesitésére és kiszamlazasara. (Ha a teljesitesi
késedelem 60 napnal kevesebb, abban az esetben a késedelmes napok
szamanak megfeleléen a késedelmes napok szamanak megfeleld mértékd
késedelmi kotbér érvényesitésére vélik jogosultta Megrendeld.)

Amennyiben a teljesités a teljesitési hatarid6t kdveté 61. napon sem torténik meg,
abban az esetben jogosultta valik Megrendelé a szerzédést felmondani, mely
felmondasi jogosultsag egyben nem jelenti a felmondasi kotelezettséget is. A
teljesitési hataridét kévetd 60. késedeimes nap utdn Megrendelé — a tényleges
készenléti fok figyelembevétele alapjan — eldonti, hogy a szerzGdés felmondasa
vagy a szerz6dés fenntartasa mellett a tovabbi késedelmi kotbér érvényesiteése
nélkilli teljesités kovetelése szolgélja jobban az érdekeit.

Megrendelé rdgziti, hogy amennyiben a teljesitési hataridét koveté 60.
késedelmes nap utan a nyertes ajanlattevé munkavégzési iiteme, illetve létszama
és kapacitdsa alapjan a szerzédés teljesitése 10 tovabbi napon belll nem
valosziniisithet6, abban az esetben a felmondés szolgélja jobban Megrendel6
érdekeit. Megrendelé rdgziti, hogy amennyiben a teljesitési hataridét kdvetd 60.
késedelmes nap utan a tényleges készenlét nem éri el az érintett teljesités netto
szerzédéses ellenértékének 80%-at, abban az esetben a felmondas szolgalja
jobban Megrendeld érdekeit.

Amennyiben a felmondas szolgalja jobban a Megrendel6 érdekeit, abban az
esetben a 61. késedelmes napon valik jogosulttd Megrendel6 a szerzGdés
felmondasara, és a teljesités elmaradasa esetére kikotott kdtbért kovetelheti és
kiszamlazhatja.

Megrendeld a teljesitési hatarid6t kovets 60 napos késedelem letelte elétt (pl.
stilyos szerz6désszegés esetén vagy el6re lathat6 sulyos teljesitesi lemaradas
esetén) a szerzédésben foglaltak alapjan felmondhatja a szerzédést es kovetelheti
azzal egy idSben a teljesités elmaradasa esetére kikotdtt meghitsuiasi kotbért,
késedelmi kétbér érvényesitése nelkiil.

A késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését nem zarja ki, de a
teljesités elmaradasa esetére kikotdtt meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

Meghitsulasi kétbér: Vallalkozo kdteles az egyedi vallalkozasi szerzGdésben
meghatarozott nettd vallalkozo dij 20 %-anak megfelelé meghiusulasi kotbert
fizetni, ha az eseti szerz6dés a Vallalkozonak felréhaté okbol meghiusul.

Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartasa esetén a kotberen
tul is felel mindazon karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd
késedelmes teljesitése miatt érték.

Jotallas: A jelen keretmegéllapodas alapjan megkdtendé egyedi vallalkozasi
szerz6dések teljesitését kdvetden Vallalkozo koteles az altala végzett munkaért a
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710.

711.

712

mindenkor hatalyos jogszabalyokban elirt szavatossagot és az ajanlataban
foglalt 24 hénap jotallast vallalni

Hibajavitas: A jelen keretmegéllapodds alapjan megkétendd vallalkozasi
szerzodes teljesitesét kbvetben a jotallasi, szavatossagi idében Vallalkozo kételes
sajat koltségen a Megrendeld éltal jelzett hibak kijavitasat 24 éran beliil
megkezdeni és a kijavitast technoldgiailag legrévidebb idé alatt befejezni.

Teljesitési biztositék: A versenyljranyitas alkalmaval kotott egyedi szerzédés
teliesitésének  elmaradasaval kapcsolatos igények  biztositékaként a
versenyUjranyitas soran nyertes ajanlattevé teljesitési biztositék nyujtasara
koteles. A biztositék a versenyUjranyitas soran kétott egyedi szerz6désben foglalt
nettd vallalkozoi dij $%-a, amely a Kbt. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatarozott
modok valamelyikén teljesitendé. A teljesitési biztositékot a szerzédés
hatalybalépésekor kell rendelkezésre bocsatani.

Jotallasi biztositék: A verseny(jranyitas alkalmaval nyertes ajanlattevé a
versenyljranyitas soran kotdtt egyedi szerzédésben foglalt munkalatokra 24
honap teljes korii jotallasi kotelezettséggel tartozik. A versenyujranyitas soran
nyertes ajanlattevé a Kbt. 134. § (6)~(7) bekezdése szerinti médok valamelyikén
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasara koteles. A jotallasi biztositék a
versenyUjranyitas soran kétott egyedi szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
igények biztositéka, a versenyljranyitds soran nyertes ajanlattevé jotallasi
kotelezettségeinek teljesitését biztositja, igy annak rendelkezésre kell allnia, illetve
lehivhatonak kell lennie az egyedi szerz6dés vonatkozasaban a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napjatol (jotallasi kdtelezettség kezdetének idépontja) a jétallasi
idGtartam végéig. A jotallasi biztositék dsszege a versenyljranyitas soran kétott
egyedi szerz6désben foglalt nettd vallalkozoi dij 5%-a.

8. Villalkozé kotelezettségei a megkdtendd vallalkozasi szerzddés teljesitése soran

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Vallalkozo kételes az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-
és a balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elGirasokat
folyamatosan betartani és betartatni. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére
bocsatott terliletén lévs fak és cserjék szakszer(i védelmérdl gondoskodni.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkétendd vallalkozasi szerzddés teljesitése
soran Vallalkozé koételes lakott terlileten, illetve adott esetben épiiletben térténd
munkavégzés esetén a biztonsagos és balesetmentes, valamint a
rendeltetésszerli hasznalat kdvetelményeinek megfeleld tartdzkodast, illetve
kozlekedést biztositani.

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét (vagy elektronikus
eépitési naplot) vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési napld
tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
kériiményeket.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkétendd vallalkozasi szerzddés teljesitése
soran Vallalkoz6 kételes a haladékot nem t(ir6 értesitéseit a naplébejegyzésen
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

tulmenden, azonnal telefonon vagy e-mailen Megrendel6vel k6zoIni, és a kozlés
tényét és madjat az épitési napldba is bejegyezni.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotend6 véllalkozasi szerz6dés teljesitése
soran a kivitelezési munkakat Vallalkozé koételes a Magyar Szabvanyban
eléirtaknak megfeleld minéségben és megfelelé mindségl  anyagok
felhasznalasaval végezni. Vallalkozd a hibas teljesitésért akkor is felel, ha
Megrendeld miszaki ellenére a Kkivitelezést nem, vagy nem megfelelGen
ellenérizte.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkdtend6 véllalkozasi szerzGdés teljesitése
soran Vallalkoz6 koteles az altala beépitett anyagokrél, a 275/2013. (VII.16.)
Korm. rendelete értelmében, a megfeleléségi tanusitvany masolati, vagy a szallitoi
megfeleléségi nyilatkozat eredeti példanyat Megrendeldnek a beépités eldtt
bemutatni és ezt az épitési napldban kézbs bejegyzéssel dokumentalni, majd a
megvalésuldsi dokumentacié részeként — a szamla benydjtasa el6tt -
MegrendelSnek atadni. Csak a Megrendel6 altal elfogadott anyagok kerllhetnek
az épitkezés soran beépitésre.

A jelen keretmegallapodéas alapjan megkdtendd vallalkozasi szerzGdés teljesitése
soran Vallalkozo koteles Megrendel6t épitési naplon keresztll értesiteni,
amennyiben a koltségvetésben, illetve a vallalkozasi szerzédésben szerepld
anyagokat nem tudja beszerezni, és elére jeleznie kell, hogy milyen, azzal
egyenérték(i anyagot kivan helyette beépiteni, illetve felhasznalni, azonban a
vallalkozasi szerz6désben eltéré anyagokat kizardlag Megrendeld elGzetes,
irasbeli hozzajarulasa alapjan hasznalhat.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendd vallalkozasi szerzGdés teljesitése
soran Vallalkozo koteles az eltakarasra keriilé munkarészek eltakarasa el6tt, az
ellendrzés biztositasa érdekében, Megrendel6t legalabb 48 o6raval korabban
értesiteni. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére,
sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kertlé
munkarész megfelelé minéségben készillt el.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendd vallalkozasi szerzG6dés teljesitése
soran Vallalkozd koteles a szerz6dés végrehajtasahoz sziikséges szakhatosagi,
valamint kdzteriilet foglalasi engedélyeket sajat koltségén beszerezni.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendd vallalkozasi szerz6dés teljesitése
soran a Vallalkozd a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a
teljesités szerz6désszerliségének megallapitasahoz szikségesek. Hataridében
teljesit a Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a szerzbdésben
meghatarozott befejezési hataridén bellil megkezd6dott. Felek rogzitik, hogy
Vallalkozd az atadas-atvétel idépontjardl legalabb 8 nappal korabban koteles
irasban értesiteni a Megrendel6t (a tovabbiakban: Készre jelentés). Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadas-atvétel id6pontjaként
kizardlag olyan idépontot jelélhet meg, amely idépontra a kivitelezés 100%-ban €s
maradéktalanul megvalosul. Amennyiben a Megrendeld a Készre jelentésben
meghatarozott atadas-atvétel napjatol késébbi idépontban kezdi meg az atvételt -
mely atvétel idépontja igy a teljesitési hataridét tallépi - igy Vallalkoz6 késedelme
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

jogszerlien nem allapithaté meg, feltéve, hogy a Vallalkozd jelen pont szerinti
kotelezettségének eleget tett és a mliszaki-atadas atvételi eljaras egyébként
eredmenyesen zarult. Az atadas-atvételi eljarast, amennyiben a munka teljesitési
hatarideje a harminc napot nem haladta meg, a felek kdtelesek maximum 8 nap
alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a Megrendelé kételes a teljesitési
igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei fennalinak. Amennyiben a munka
teljesitési hatarideje a 30 napot meghaladta, a felek az atadas-atvételi eljarast
kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a Megrendel$
kGteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei fennallnak. A
teliesités idépontja az atadas-dtvételi eljaras kezdé napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, illetve amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozna
meg a rendeltetésszer( hasznalatot. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdésté
szamitott 30 napon beliil a Vallalkoz6 hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem
zarhatd le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel
megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkoz6 eljarast a Vallalkozo ismételt
készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden
esetben jelenti a Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyz6konyvet kell
felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények
tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét minden kartol és pertél.

A Vallalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, kéltségét, veszteségét,
valamint harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozo és
alvallalkozok szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrdhaté
magatartasabol fakad.

Véllalkoz6 felel a munkavallaléiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technoldgiaban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerét alkalmazhat.

Vaéllalkozo kételes a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet
atadasanak id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt
szilkségesse teszi), szakértéi vélemények (amennyiben van), valamint a
vonatkozoé szabvanyok és elSirasok alapjan kompletten megvalésitani, I. osztalyu
mindségeb, hiba és hianymentes allapotban, és azt (izemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben rogzitett hataridére atadni.

Véllalkoz6 kételes a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi mihelyrajzokat,
részletrajzokat elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendels
részére jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a
Megrendel§ altal jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban
lehet megkezdeni.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkétends vallalkozasi szerz6dés teljesitését
kdvetden Vallalkozo kételes a Megrendelé altal dsszehivott uté-feliilvizsgalati
bejarason (garancidlis bejaras) részt venni és a felmeriil, jotallas és szavatossag
korében keletkezett hibakat a lehet§ legrévidebb idén belill, sajat koltsegén
kijavitani.

\
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9.1.

9. Vallalkozé jogai a keretmegallapodassal kapcsolatban

A jelen keretmegallapodas alapjan Vallalkoz6 jogosult a keretmegallapodasos
eljaras masodik részeként a Megrendeld altal megklildétt kozvetlen ajanlattételi
felhivasra ajanlatot tenni a felnivas és a Dokumentacio feltételeinek megfelelGen,
és nyertessége esetén koteles vallalkozasi szerzédést kotni a konkrét epitési,
helyreéllitasi és altalanos javitasi munkara.

10.Vallalkoz6 jogai a megkétendd vallalkozasi szerzédés teljesitése soran

10.1.

10.2.

10.3.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendd véllalkozasi szerzddes teljesitése
soran Vallalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére. Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapjan a szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédes
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok
hatalya alatt all6 alvallalkozét.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkoétend6 vallalkozési szerzédés teljesitését
kovetéen Vailalkozd jogosult az elvégzett és a miszaki ellenér altal atvett és
igazolt munkara a vallalkozasi szerz6dés vonatkozé (jelen keretmegallapodas
fizetési feltételek 5.) pontjaban meghatarozott feltételek alapjan, azok megléte
esetén, a teljesitésigazolasi jegyz6konyv alairasat kdvetben szamlat benyujtani.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkoétendé vallalkozési szerz6dés alapjan
Vallalkozé jogosult Megrendelé vallalkozasi szerzédésben vallalt fizetési
kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén, a lejart fizetési hataridés szamla
bruttd dsszegére vetitve, a mindenkor hatélyos Polgari Térvénykonyv szerinti
késedelmi kamatot érvényesiteni.

11. MEGRENDEL® KOTELEZETTSEGEI A KERETMEGALLAPODASSAL KAPCSOLATBAN

11.1.

Megrendel6 kdteles —kivéve, ha a jelen szerz6dés 13. pontjaban biztositott jogaval
nem él- a keretmegallapodasos eljaras masodik részeként kdzvetlen ajanlattételi
felhivast kiildeni az 6sszes, keretmegallapodasban részes Vallalkozonak, hogy az
alapjan vallalkozasi szerz6dést kothessen a nyertes ajanlattevével a konkrét
épitési, helyreallitasi és altalanos javitasi munkara.

12. MEGRENDEL® KOTELEZETTSEGEI A MEGKOTENDO VALLALKOZASI SZERZODES TELJESITESE

121.

122

Ve

SORAN

A jelen keretmegallapodas alapjan megkoétendé vallalkozasi szerzédés alapjan
Megrendelé kételes a munkateriletet Véllalkozénak hataridére, a szerz6dés
teljesitésére alkalmas allapotban atadni.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendé vallalkozasi szerzédés teljesitése
soran Megrendel6 koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan a miiszaki atadas-
atvételen megjelenni, az érintett hatésagokat értesiteni, valamint — amennyiben
jogos mindségi vagy miiszaki kifogasa nincs - a miiszaki atadas-atveteli eljarast
megkezdeni, illetve lefolytatni.
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123

124.

125.

126.

131.

132

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendd vallalkozasi szerz6dés teljesitését
kovetéen Megrendel6 koteles Vallalkozd szamlajat a vallalkozasi szerz6dés
vonatkozé pontjaban szereplé feltételek megléte esetén a vallalkozasi
szerzédésben szerepld feltételekkel atutalassal kiegyenliteni.

A jelen keretmegéllapodas alapjan megké6tendd véllalkozasi szerzédés szerint
Megrendell koteles a szerz6désben vallalt fizetési kételezettségének késedelmes
teljesitése esetén, a lejart fizetési hataridés szamla bruttd dsszegére vetitve, a
mindenkor hatalyos Polgari Torvénykényv szerinti  késedelmi kamatot
Vallalkozénak megfizetni.

A jelen keretmegallapodés alapjan megkotendd véllalkozasi szerz6dés teljesitését
kovetéen Megrendel6 kételes a mindenkor érvényes, jogszabalyokban elGirt
kotelez6 jotalllasi, szavatossagi hatarid6 lejarta el6tt  uto-feliilvizsgalati
(garancialis) bejarast 6sszehivni és lefolytatni.

Megrendel kdteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet)
a muszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan
tervez6i mlivezetést biztositani.

13. MEGRENDELO® JOGAI A KERETMEGALLAPODASSAL KAPCSOLATBAN.

Megrendel6 jogosult arra, hogy amennyiben a keretmegallapodas megkétését
kovetden (6sszhangban a Kbt. 105. §-al) - Aaltala elére nem lathatd és
elharithatatlan ok kévetkeztében- bedllott Iényeges kériilmény miatt a szerz6dés
megkotésere, illetbleg a szerz6dés megkotése esetén a teljesitésre nem lenne
képes, jelen keretmegallapodds alapjan ne kiildjén ajanlattételi felhivast a
keretmegallapodasban részes Vallalkozok részére.

Megrendel$ jogosult arra (6sszhangban a Kbt. 105.-al), kiilbndsen tébb évre kotott
keretmegallapodas esetében, illetéleg, ha a keretmegallapodast kotott
ajanlattevbk szama nem teszi lehet6vé a valodi versenyt, hogy a jelen
keretmegallapodéas szerinti kdzbeszerzés megvaldsitdsara, mas hirdetmény
kozzétételével indulé kbzbeszerzési eljarast alkalmazzon, a Kbt. ugyanazon
fejezete szerint, amely eljaras szerint jelen keretmegallapodas létrejéit.

14. MEGRENDELO JOGAI A MEGKOTENDO VALLALKOZASI SZERZODES TELJESITESE SORAN

14.1.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkotend6 vallalkozasi szerzdés teljesitése
soran Megrendel§ jogosult megbizottja Gtjan a kivitelezést barmikor ellendrizni és
megjegyzeéseit, kéréseit, utasitasait és kifogasait az épitési naploban régziteni.

14.2. A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendd vallalkozasi szerz6dés teljesitését

kévetéen Megrendeld jogosult Véllalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén
az elkészllt munka atvételét megtagadni, ha az nem alkalmas a rendeltetésszerti
hasznalatra.

14.3. A jelen keretmegallapodas alapjan megkotendé vallalkozasi szerz6dés teljesitését

kovetéen Megrendel6 jogosult Vallalkozd szamlajat indokiassal kifizetetlendl
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14.4.

14.5.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

b

visszakilldeni, amennyiben a vallalkozasi szerz6dés vonatkozé (jelen
keretmegallapodas fizetési feltételek 5.) pontjaban szereplé feltételeket Vallalkozo
maradéktalanul nem teljesiti.

A jelen keretmegallapodés alapjan megkotendd vallalkozasi szerz6dés teljesitését
kdvetéen Megrendelé jogosult a Véllalkozé altal hataridében ki nem javitott
jotallasi, szavatossagi hibakat harmadik személlyel elvégeztetni, és annak
koltségeit jogosult Vallalkozora atharitani.

A jelen keretmegallapodas alapjan megkdtendd vallalkozasi szerzédesben
Megrendelé jogosult a Vallalkozo altal végzett munka utan a hatalyos
jogszabalyokban elSirt szavatossagot és kotelezd alkalmassagot, valamint a
Vallalkozo altal vallalt jotallast érvényesiteni.

15. EGYEB MEGALLAPODASOK

A keretmegallapodas hatalya alatt Megrendel6 a keretmegallapodasban
meghatarozott mennyiség, valamint beszerzési targyak egy-egy részére a
keretmegallapodasban elbiranyzott telies mennyiség keretein belll, a
keretmegallapodasos eljaras masodik részeként lefolytatott versenyujranyitasi
eljaras alapjan koti meg a konkrét vallalkozasi szerz&déseket, az adott eljaras
nyertesével.

A konkrét vallalkozasi szerz6dés megkotése érdekében Megrendelé a
keretmegallapodasban részes Osszes Vdllalkozoknak EKR-en keresztul
kozvetlenlil és egyidejlileg killdi meg az ajanlattételi felhivast. Az eljaras soran
Megrendelé dokumentaciét is biztosit olyan mélységben, amely alapjan
Vallalkozok megalapozott ajanlatot tudnak késziteni. A Dokumentacio tartalmazza
az adott beszerzésre vonatkoz6 valamennyi szerzédéses feltételt, hiszen azokat
a jelen idépontban Megrendelé még nem tudja elére meghatarozni.

A keretmegallapodas masodik részében a Megrendelé a kapcsolattartas modjat
alapvetéen elektronikusan kuldott dokumentumokkal, illetve a lehetéségekhez
képest elektronikus Gton kivanja megvaldsitani, ehhez a technikai hétteret a
Vallalkozoknak biztositani kell.

A Dokumentacié részét képezé tételes koltségvetés kiirast a Megrendels excel
formaban kéri vissza a Vallalkozoktol is.

A keretmegallapodasos eljaras Il. részében, a jelen keretmegallapodasban
foglaltaknak megfeleléen a verseny Ujboli megnyitasara kerll sor. A
versenyujranyitds alkalmaval a keretmegallapodas |. részében kiadott
egységargyljteményben megajaniott ajanlati elem vonatkozasaban csak a
keretmegallapodasban foglaltakkal azonos vagy annal a Megrendel§ szamara
kedvez8bb ajanlatot tehetnek Vallalkozok. A Keretmegallapodas |. részében
kiadott egységargyljteményben nem szerepl6 ajanlati elemek, tételek
vonatkozasaban ez nem iranyado.

A keretmegaliapodas |. részében az ajanlatok biralati szempontja a legjobb ar-
érték arany voit. A keretmegéllapodas |l. részében szintén a legjobb ar-érték
aranyu ajanlat kertil nyertesként kihirdetésre, de a Keretmegallapodas I. részében
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15.7.

15.8.

15.9.

VA4

megadott ertékelési szempontoktdl eltéré értékelési szempontokat alkalmaz
Megrendelé.

A keretmegallapodasra vonatkozéan jognyilatkozatot Megrendelé részérdl dr.
Bodnar Zoltan Gybérgy elndk-vezérigazgatd, Vallalkozok részérdl

o Vdllalkoz61: Sipos Zsolt

o Vallalkoz62: Krausz Krisztina Anett

e Vallalkoz43: Panczél Ottd Péter, Téth Mikios
mint cégjegyzésre  jogosult képvisel6, akadalyoztatasuk esetén
meghatalmazottjuk, illetve cégjegyzésre jogosult tisztségviseld tehet.

Jelen keretmegallapodasban meghatarozott feltételek egyuttesen
alkalmazanddak a keretmegallapodas alapjan koétend vallalkozasi szerzé6désben
szabalyozott feltételekkel. Az egyéb kérdésekben a mindenkor hatalyos Polgari
Torvénykdnyv rendelkezései az iranyadok.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban az alabbi személyeket ruhazzak fel a kapcsolattartas jogaval:

Megrendel6 részérél:

Mdszaki, kivitelezési kérdésekben:

Muszaki, kivitelezési kérdésekben:

Név: Jarasi Laszl6 Farkas

cim: 1063 Budapest, Rdzsa u. 81-83.sz.
telefonszam: +36/20/384-2143

e-mail: jarasi.laszlo@tvvrt.hu

Pénziiqyi, adminisztrativ kérdésekben:

Név: Csaszar Katalin
cim: 1063 Budapest, R6zsa u. 81-83.5z.
telefonszdm: +36/20/514-4164
e-mail: csaszar.katalin@tvvrt.hu

Vallalkoz61 részérél:

Mdszaki, kivitelezési kérdésekben:

Név: Timar Gellért projektvezetd
cim: 1133 Budapest, Vaci ut 76.
telefonszam: 06-30-685-2307

e-mail: timar.gellert@he-do.hu

Pénziigyi kérdésekben:

Név: Hossé Judit pénziigyi vezetd
cim: 1133 Budapest, Vaci ut 76.
telefonszam: 06-30-274-2103

e-mail: hosso.judit@he-do.hu
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Vallalkoz62 részérdl:

Miiszaki, kivitelezési kérdésekben:

Név: Mirk6czky Tamas, épitésvezetd
cim: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
telefonszam: +36 30 265 6514

e-mail: mirkoczky.tamas@pannonpark.hu

Pénzlqgyi kérdésekben:

Név: Guraly Aniko, pénziigyi vezetd
cim: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
telefonszam: +36 30 091 3178

e-mail: szamlazas@pannonpark.hu

Vallalkoz63 részérdl:

M(iszaki. kivitelezési kérdésekben:

Név: Borbély Maté Istvan ligyvezeto
cim: 2100 Godollé, Kenyérgyari ut 1/E.
telefonszam: +3628529050

e-mail: termeles@pentakft.hu

Név: Téth Miklos miiszaki igazgato
cim: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
telefonszam: +30/9540 670

e-mail: iroda@yvianova.hu

Pénzlaqyi kérdésekben:

Név: Borbély Maté Istvan ligyvezetd
cim: 2100 Godollé, Kenyérgyari Gt 1/E.
telefonszam: +3628529050

e-mail: termeles@pentakft.hu

Név: Téth Miklés miiszaki igazgaté
cim: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
telefonszam: +30/9540 670

e-mail: iroda@vianova.hu

15.10. Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a HE-DO Epité Zartkérien
Mikods Részvénytarsasag, a PANNON PARK FOREST Parkfenntartdo és
Parkeépitd Korlatolt Felel6sségl Tarsasag, a PENTA Altalanos Epitéipari Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag és a VIANOVA 87 Kdézmi és Utépité Zartkorien Miikodd
Részvénytarsasag, a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVL. torveny 3. § 1.

pontia értelmében atlathatd szervezetnek mindsl, illetve, hogy az
allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a
16
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alapjan - a tbrvényben el6irt adatkezelés érdekében — Megrendelé
rendelkezésére bocsatja az err6l sz6I6 kilon nyilatkozatot. Kijelenti tovabba, hogy
tudomassal bir arrdl, hogy e nyilatkozatban foglaltak megvaltozasardl
haladéktalanul kdteles Megrendel6t tajékoztatni.

15.11. A jelen keretmegallapodas nyilvanos, annak tartalma kézérdeki adatnak mindstil,
kivéve, ha valamelyik keretmegallapodasban részes Vallalkozé az izleti titkot jelolt
meg az ajanlataban és az nem ellentétes a Kbt. rendelkezéseivel.

Jelen keretmegallapodast felek annak elolvasdsa és megértése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezét egyetériben elfogadtak és cégjegyzésre igazoltan jogosult
kepviselGik 5 (6t) példanyban irtak ald azzal, hogy a jelen keretmegallapodas helyesen,
pontosan és teljes korlien tartalmazza lgyleti akaratukat és a tényeket, valamint a
rendelkezésre bocséatott adatokat, egyben elismerik a Megrendelé részérdl 2 (két)

peldany és Vallalkozok részérdl 1-1-1 (egy-egy-egy) példany atvételét.

Kelt.: Budapest, 2023. .7....[(..

Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zartkoriien Miikédé Részvénytarsasag
képviseletében:
dr. Bodnar Zoltan Gyorgy
elnok-vezérigazgatd
Megrendel6

HE-DO Epitd Zartkoriien Miikodé
Részvénytarsasag
képviseletében:

Sipos Zsolt
vezérigazgato
Vallalkozo1.

frrmesssEEEaTeseTTTaNv SRR S AE S AR AN

PENTA Altalanos Epit6ipari Korlatolt
Felelosségli Tarsasag
képviseletében:

Panczél Otté Péter
ugyvezeté
Vallalkoz63

5
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PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Bu peét, w 9-11.
Adész? &\1 9-2-43

PANNON ARK FOREST

Parkfenntarto és Parképité Korlatolt

Felelésségii Tarsasag
képviseletében:
Krausz Krisztina Anett
ugyvezetd

Vallalkoz§2)g, WAM@VA 87

& \PRRMU - Es Orep
A ’1 TO ZRL,
4)

&JL J

.........................................

VIANOVA 87 Kdzmii és Uteplt
Zartkorien Miikodo
Részvénytarsasag
képviseletében:
Toth Miklés
igazgatdsagi tag
Vallalkoz63
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Pénzigyi ellenjegyzés:
Kelt.: 2023. A1..44.

Csaszar Katalin
pénzlgyi igazgato

MELLEKLETEK

. sz. melléklet: Felhivas és kdzbeszerzési dokumentumok

. sz. melléklet: Vallalkozék ajanlata

. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény masolata

. sz. melléklet: ISO tanusitvanyok masolata

. sz. melléklet: Organizacios tervvel szemben tdmasztott minimalis tartalmi és formai
koévetelmények

6. sz. melléklet: Egyéb dokumentumok (adott esetben)

AL WON =

18



5. sz. melléklet

Organizacios tervvel szemben tamasztott minimalis tartalmi és formai
kovetelmények

Az organizacios terv altalanos tartalma:

Organizacios terv, az épitési munka Gsszefoglald, mérethelyes abrazolasa
(kozlekedési-, kézmii-, mélyépitési-, magasépitési létesitményei)

Az épitési munka létesitményeinek jegyzéke

Az epitési munka Utemtervei (beruhdzasi (temterv, kivitelezés idébeli és
pénzbeli Gtemtervek)

Organizaciés muszaki leiras

Organizacios vazlatterv

Ideiglenes létesitmények tervei (szocidlis, elsGsegélynylijtd, egészségligyi)
Technoldgiai folyamatelrendezési terv

Segédszerkezetek, védstetdk, allvanyok, dicolasok stb. tervei

Az épitési terllet kerités nyomvonalanak, és keritésének terve

Az organizaciés miileiras tartalma:

Az épitési munka altalanos adatai (épitési munka megnevezése, helyszine, az
épitési munkaban kdzremiikodék megnevezése)

Az épitési helyszinnel kapcsolatos adatok (teriilet leirdsa, szintviszonyok,
tajolas, talajmechanikai és talajviz adatok, ideiglenesen igénybe vehets
kozterdlet, meglévé kézmiivek, bontand6 kézmiivek, stb.)

Az épitessel kapcsolatos szallitasi, anyagfogadasi, kézlekedési koriiimények
(ideiglenes és végleges Gthaldzat, utforgalmi el6irasok, esetleges korlatozasok,
forgalomtechnikai terv, nagy gépek és szerkezetek szallitasi Gtvonala, daru helye
és hatésugara stb.)

Elektromos energiaigények szamitasa (vilagitas, gépek és berendezések
uzemeltetése stb.)

Epitési és ivovizellatas, atlagos és csucsigény

Csatornabekotési lehetéségek, ideiglenes szennyviztisztitasi  &pitmények,
szennyviz és felszini vizek elvezetése.

Kivitelezési munkaslétszam

Raktarozas, anyagtarolas teriletigénye

Esetleges segédiizemek telepitése

Az épitési munka gépesitése (daruk, felvonok, munkavégzéshez szilkséges
kisgépek, segédliizemek gépei, stb.)

A foldmunkak soran kitermelt nagymennyiségti anyag féréhelyének kijeldlése.
Felvonulasi épiiletek telepitésének helye - Hirkdzlés, kommunikacios eszkdzok
biztositasa

A munkaterUletre torténd illetéktelenek belépésének megakadalyozasara torténd
intézkedés megtétele.

Betervezett munkabiztonsagi Iétesitmények (védéteték, védsallvanyok,
véddkorlatok és egyéb védéeszkdzok, falkitAmasztasok, stb.)

A mikod6é Uzemben a munkafeltételek (veszélyzonakban lévé épitmények és
utak, valamint vezetékek; magasfesziiltségli vezetéke kézelében végzendd
munkak elbirasai; tlizvédelmi elSirasok) - Az épitési munkatél, iddjarasi
viszonyoktol figgben a személyi és targyi feltételek biztositasa (védéital
biztositasa, pihenési ciklusok, pihenbhely, stb. 4/2002. (11.20.) SzCsM

EUM egyuttes rendeletben foglaltak szerint)
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- Epitési munkafazisokra vonatkozo biztonsagi és egészségvédelmi tervfejezetek
(bontasi, szerkezetépitési, mélyépitési stb.), amelyek tartalmazzak a
biztonsagos munkavégzés megoldasait, az egymast veszelyeztetd, egy
munkaterileten dolgozo, tébb kivitelezé munkavallaléira vonatkozoan.

Az organizacids terv nagy részletességgel tinteti fel - a tervek egyezményes jeloléseit
hasznalva - az épitési terlileten elhelyezésre kerlilé objektumokat és vonalas
létesitményeket. Az organizacios tervnek nagy szerepe van, hogy az épitési terllet
el6készithetd legyen a kivitelezési munkak elkezdéséhez. Ugyanis az épitési terlleten
az organizacios terv alapjan tlizhetdk ki az utak, a felvonulasi épliletek, deponiak, épitési
segédizemek, kdézmivek, darupalydk stb. Technologiai folyamatelrendezési tervek:
Egy-egy technolégiai folyamat munkaterliletére, bizonyos alapvet6 épitési folyamatok
elvégzéséhez késziil. llyen lehet a helyszini eléregyartas segédiizeme, az alapozas stb.
A technologiai folyamatelrendezési terveken feltintetésre kerll a munka kiterjedése,
iranya, a szallitdsi Gtvonalak, a munkafront elrendezése, az allvanyok, a gépek,
anyagdepok stb.

Mas megkozelitésben:
Az organizaciés tervnek minimalisan tartalmaznia kell feltiintetve rajta az alabbi
targykoroket:
— adatok épitési teriiletre (méretei, tajolasa, szintviszonyai)
— szikséges kozteriilet foglalas feltlintetése (id6szaka, mérete),
— beszallitasi Gtvonalak, valtozasaik
— sziikségessé vald forgalmi rendvaltoztatasok,
— berendezések és eszkdzOk beszallitasa,
— épitési terlilet vizellatasa,
— épitési terlilet elektromos energia ellatasa,
— felvonulasi és szocialis és egészségugyi létesitmények,
— anyagtarolas,
— terliletigények pontos megjelolése (helyszin, méret),
— munkaterilet elhatarolasa és lekeritése (gépjarmi-, gyalogos Utvonalaktol —
kilonos tekintettel a lakdhazak bejaratahoz vezetd utvonalakra!),
— épitési hulladékok tarolasa.
- egyéb kérnyezetvédelmi feltételként vallalt elkildnitetten gydjtott hulladékok,
veszélyes anyagok tarolasara kijelolt teriiletek megjeldlése, megnevezése.

Kikotés az organizaciés helyszinrajzzal/helyszinrajzokkal —kapcsolatban, hogy
amennyiben az Ajanlattevé jeloléseket, szimbélumokat alkalmaz az organizacios
helyszinrajzon, abban az esetben csatolandé a megértéshez szikséges jelmagyarazat
is.

Kikotés, hogy az organizacios tervhez Ajanlattevé csatoljon organizacios miszaki

leirast, melyben részletesen ismerteti a kivitelezés-szervezés menetet, ismerteti
killbnésen a targykoroket és az ezekkel 6sszefliggd valtozasokat.
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