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Villalkozisi Szerzédés '33{ ("3:(; “ lQ.O{ by ]

amely létrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszém:; 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)

masrészrol

Nimrdid-Ban Beruhazo és Kivitelezé Kft,

képviseli: Tétrai Tibor ligyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszléi u. 36-38.
adoszama: 12913480-2-13

cégjepyzékszidma: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezeto hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszdma: 109180¢1-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Villalkozé egylittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 5 idés (3

Megrendeld ,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonb6zo épitesi
beruhdzasnak mindsild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzesi eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

18/2014 sorszamon a Budapest VI. keriilet Virosligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek Ovodija
(Hrsz.: 29720) 2014. évi nyari karbantartas targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkatésére.
Megrendel6 jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentécioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I. osztalyd mindségben
tortend elvégzéseét.

Vallalkozd6 az Ajanlatkérési Dokumentdaciot ¢€s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatirozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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\ szerzdes teljesitésével | latos idé ]
Munkateriilet atadasa; 2014.07.21
Befejezési Hataridd: 2014. 08.08

mely idopontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zamni.

j['ll ll rosor

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keril sor, a Vallalkozd
ajanlataban szerepld, €s a jelen szerzGdés mellékletét képezd kioltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépksltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbid a munkdkkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét és illetéket,
Jjarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi kdltségeket, a szavatossagi kitelezettségek koltségeit, a szerzidés targyanak
rendeltetésszerti hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi drban allapodnak meg:

Anyag és dij 8sszesen: 3.272.700,-Ft
Tartalékkeret: 10% 327.270,-Ft
AFA vetitési alap: 3.599.970,-Ft
AFA 27%: 971.992.-Ft
Bruttoé ar: 4.571.962,-Ft

azaz Brutto Négymillié-dtszazhetvenegyezer-kilencszazhatvankét forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazoldssal.

A végszamla akkor nyijthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamiak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadds-4tvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzodés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elSirasainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazoldst kibvetben, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Véallalkozd bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban &s a 306/2011. (XIL 23.)
Korméanyrendeletben  meghatdrozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a  sziikséges

relmegallapodis 2, résy )
2014 Nunvdd-Bau kit szerzodés Budapest V1 keritlel Varoslizeti fasor 28 Fasori Kicsinyek Ovodiga Dhrsg 29720 2014, évr nyvard

rhaatarigs
\'"'h..
st N



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

3. oldal, &sszesen: 7

adatszolgaltatisokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1)bekezdésének
megfelelé mértéki késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A szamla
kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés iddpontjatdé]l szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adoigazolas vagy
szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

!Z’!! !! r ! «I ! II -, [

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eléirdsokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald intézmény belsd
munkavédelmi ¢és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén 1évd fak és cserjék szakszer(i védelmérdl gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzdkonyvet kell felvenni. Az épitési idd alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozd a
Megrendel6t minden kartol és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébkeént felrohaté magatartasabd] fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig é€pitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni a vonatkozd jogszabalyokban foglaltak
szerint. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a 1étszamot és az
iddjarasi korlilmeényeket.

Vallalkozo garanciat vallal a dolgozbiért a Megrendeldvel és valamennyi hatoésaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzeti munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkozd koteles a munkdt a Megrendelo altal készitett és a munkaterillet atadasanak
iddpontjdban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségesse teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok €s eloirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes Aallapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendelé részére a szerzOdésben rogziteni hataridore atadni.

Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részeére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott milhelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozd koteles a beépitésre javaselt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napléban koteles a
miszaki ellen6rt az eltakards idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendér az eltakarsra kerilld munkarész
megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.
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Villalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozdé a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Villalkozdénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezardsara a szerzOdéses
véghataridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasihoz szilkséges napokat is - sor
keriilhessen.

Vallalkozé koteles a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
+ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosuldsi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozé az altala elvégzett munka mindségeért koteles a hatalyos jogszabalyokban elGirt
szavatossagot és 36 honap jotallast véllalni, melynek kezdési id6pontja a miiszaki 4dtadas-atvétel
lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést ker.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatariddre nem végzi el, 0gy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes €s indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

A Villalkozd koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerzodéskotés idopontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Vallalkozé kételes részt venni a Megrendeld éltal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
és ott az épitkezés elbrehaladasaro] a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tdbbek kozott, a Villalkozo altal készitett miszaki iitemterv szerinti eldrehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairol, és azokrol
az intézkedésekrol, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tébbletkdltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridoben
torténd atadést ellehetetleniti, vagy a Vallaikozo tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a
lemaradds behozasat, gy a Megrendelt a szerzodéstdl a szerzbdés teljesitésénck megkezdése
eldtt elallhat, a teljesités megkezdését kdvetden a szerzOdést azonnali hatallyal felmondhatja.

Villalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan tdrténd
elszamolas alapjan, a szerzodéses Ssszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott kdltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplé rezsi éradijak képezik az elszémolas
alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirasaival sszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzbdésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Vallalkozo kiteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-anak
megfelelé kitbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozé mulasztasabdl kévetkezik be.
Villalkozd 5 napot meghalad6é, a Villalkozé mulasztasdbdl eredd késedelem esetén a
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Megrendelé a szerzodéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozo kdteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridotol fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrividebb iddn beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbol kovetkezett be, a
Megrendeldnek 15 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzodes
netto értéke.

Villalkozé kételes sajat koltségén felvonulasi IétesitmeényrSl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitdanyagot és egyeb eszkdzoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kiteles a sajat tevékenységébdl szarmazo hulladékot
folyamatosan 8sszegy(ijteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet
tisztantartasarél nem gondoskedik, Ugy a Megrendelé Vallalkozé kéltségére a szemetet
elszallittatja.

Villalkozd kételes a Megrendeldvel egyeztetett viz- €s aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérik beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

!Z’!! !! v o .

Villalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése el6tt Megrendel6nek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatdk be, akiket a Villalkozd az
ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozo sem vonhat be a sajit szerzodése
értékének 10 %-4t meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetben — a
szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kézremilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
k&zbeszerzési eljarasban az alvéllatkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkdra a szerzdés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az eloteljesitésrél a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal kordbban és irisban értesiteni kell, és ennek végrehajtasdra kizardlag elozetes kozds
megegyezeés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendelotél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjelélésével - kell bejelentenie.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban atadni. A teriileten viz- és 4dramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon vélemeényezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idopontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozo részére a szerzbdesben
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foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
miivezetést.

Megrendelé koteles Vallalkozé készre jelentése alapjdn, végatadds esetén a szilkséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogés nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadélyozo hidny vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
[étesitményt dtvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendel$ koteles a
lehetd legrévidebb ésszer(i id6n beliil, de legkésibb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezdrni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadds-atvételre vonatkozé eljarist a Villalkozod ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat ellendrizni és

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld kiteles a jogszabalyok alapjén (191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az dtvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a I€tesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendeld Villalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kdtbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegéb8l mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel$ garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elBirdsai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghiisulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek érteéke a nettd szerzbdéses dsszeg 15 %-a.

Egyél illapoddsol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel6 részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgaté

Miiszaki kérdésekben: Balogh Zsolt miszaki ligyintézd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751
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7. oldal, dsszesen: 7

Viallalkozd részérdl:

Teljes koriien: Tatrai Tibor iligyvezetd
Helyszini képviselo: Hegedls Marton

Cime: 1062 Budapest, Andrassy Ut 61.
Telefon: +36-1-321-4073

10.2 A felek megdllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriiiményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok €s anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kvetden jogosult.

11 Jelen szerzbdésben ¢és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzodés megkotésének alapjaul szolgald

keretmegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezit, annak elolvasésa €s megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzbdésnek 1-3. szamd melléklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatlan reszét
képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2014. 06.10.
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Mellékletek:
1.szAmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.5zami melléklet; Ajanlatkérési dokumentacio
3.szAmu melléklet: A nyertes Ajénlattevd ajanlata
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