)

1. oldal, 0sszesen: 7

Villalkozési Szerz6dés 594 udety

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

kepviseli : Magyar Mihaly vezérigazgaté
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszdm: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043401

mint megrendelo (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)
masrészrol

Nimréd-Baun Beruhazé és Kivitelezd Kft.

képviseli: . Tétrai Tibor iigyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentldszioi u. 36-38.
addszama: 12913480-2-13

ceégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszidmlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Villalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozbtt az alabbiak szerint:

\ 5dés t
Megrendelo .,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozd épitési
beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyredllitasi,- és 4altaldnos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapod4s” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. mércius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendelo egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

49/2014 sorszamon a — Budapest VL. ker. Hegedii u. 7., Kirdly u. 108. és Vasvari P4l u. 11.
szdm alatti TECSASZO Intézmények 2014, évi karbantartfsa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetben az ajénlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumenticio
€s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzddés megkotésére.
Megrendel jelen szerzddés alapjan véllalkozasba adja, Véllalkozd elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak min6siilé munkék I. osztalyi mindségben
torténd elvégzését. '

! 5dés terjede]

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatdrozasihoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A Keretmegillapodas 2. rész
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Munkateriilet atadésa: 2014.10.31.
Befejezési Hataridd: | 2014.11.24.
: mely idépontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell zdmi.

Yillalkozisi dr
A vallalkozasi 4r elszdmolésara és kifizetésére tételes elszamol4s alapjan keriil sor, a Vallalkozé

ajanlataban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd kiltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a munkadij és
geépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasénak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét és illetéket,
jarulekot, az atadéas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld minGsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzbdés targyanak
rendeltetésszeri hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalGsitisat, azaz a végzendo
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasdval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi drban allapodnak meg:

Anyag ¢és dij 6sszesen: 4.448.667,-Ft
Tartalékkeret: 10% 444 867,-Ft
AFA vetitési alap: 4.893.534,-Ft
AFA 27%: 1.321.254,Ft
Bruttd ar: 6.214.788,-Ft

azaz Brutt¢ Hatmillié-kétszaztizennégyezer-hétszdznyolcvannyole forint.

Fizetési feltételel

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajénlattételi felhivds 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthat6, részteljesitési igazoldssal.

A veégszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benytjtdsanak feltételei, melyek a vonatkozé szamtak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég dtadés-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozdsi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadési dokumentAci6 (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadss-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atad4s-atvétel esetén is).

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Villalkozé a végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény elirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23.)
Korményrendeletben — meghatirozottak  szerint.  Vallalkozé  véllalja a  sziikséges

Keretmegillapodds 2, vésr
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adatszolgéltatdsokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1)bekezdésének
megfelelé mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A szamla
kifizetésének a feltétele a 2003, &vi XCII. Toryény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés idSpontjét6l szémitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a koztartozasmentes ad6zbi adatbazisban).

Villalkozb Kitel cgei

Vallalkoz6é koteles az 4tvett munkateriileten az Altalinos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és lzemelési szabdlyzatit. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén lévo fak €s cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

A Vallalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokényvet kell felvenni. Az épitési id alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Villalkozé a
Megrendel6t minden kartdl és pertél.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

Vallalkozé kételes a munkateriilet tadés-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezérasdig épitési,
bontédsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak
szerint. Az €pitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az
idojarasi kortilményeket.

Villalkozo garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hat6saggal szemben.
A Villalkozé6 a munkélatokra csak a technolégiaban jértas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a munkit a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idSpontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvényok és eléirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hisnymentes allapotban, &s azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel részére a szerzédésben rogziteni hataridére stadni.

Vallalkozé koteles a megvalésitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére joévahagyésra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokédban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyijtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi Jjovahagyéasra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra kertll6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozo az épitési naploban koteles a
miiszaki ellenSrt az eltakards idGpontjarol értesiteni, a tényleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarisra keriild munkarész
megfeleldséget ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarisra keriild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

eretmegibtapodas 2. rész
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6.10 Vallalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendel§ felé.

6.11 Vaillalkozé a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel iddpontjat kitlizni. A készre jelentést a Villalkozoénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendel6 felé, hogy a miiszaki-atadas &tvétel lezirasdra a szerzédéses
véghatariddre, - figyelembe véve az eljaras lefolytataséhoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Vallalkozod koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentécié 2 péld4nyban,
tamisitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentécidk

6.13 Villalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos Jogszabalyokban eldirt

szavatossagot ¢s 36 honap jotéllast véllalni, melynek kezdési iddpontja a miiszaki atads-atvétel
lezarasinak iddpontja.
A jotallasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossdgokrél Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozét. Megrendelé véalaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy arcsokkentést ker.
Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitdst a Villalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt kéltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozé kételes feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzddés ideje alatt

érvényben tartani €s a kétvény masolatat a szerzbdéskotés iddpontjaig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Villalkozo kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
€s ott az épitkezés elérehaladasarol a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperécién ellendrzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki iitemtery szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Villalkozénak érdemi t4jékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrél
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletksltség érvényesitése
nelkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatéridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkoz6 tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a
lemaradas behozisat, ugy a Megrendeld a szerzddéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése
elétt elallhat, a teljesités megkezdését kovetden a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja.

6.16 Vallalkozo koteles a Megrendel altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerzddéses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkék esetében, ahol ez
nem alkalmazhat6, ott a Villalkozé ajanlatiban szerepld rezsi Gradijak képezik az elszadmolas
alapjdt. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirasaival 6sszhangban torténhet.

6.17 Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatariddk be nem tartdsa esetén felel mindazon kérokért,
hétrényokért, amelyek a Megrendelét a Villalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Villalkozo kdteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nett6 vallaldsi 4r napi 1 %-dnak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkozé mulasztasibol kévetkezik be.
Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabdl eredd késedelem esetén a

\ Keretmegallapedas 2. rész
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Megrendeld a szerzodeéstl azonnali hatllyal eldllhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Villalkoz6 kételes hibds teljesités esetén a teljesitési hatarid6td] fiiggetleniil a hibat sajat
kéltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kdtbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Vallalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbdl kdvetkezett be, a
Megrendeldnek 15 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzddés
nettd értéke.

6.21 Villalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitdanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarélag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél szarmazé hulladékot
folyamatosan &sszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszillitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztantartdsarol nem gondoskodik, gy a Megrendeld Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Villalkozo koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozdsi pontoknal
almérdk beépitésére, €s a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Villalkos6 jogai

7.1 Villalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel, mint a
sajatjaert, azonban koteles az 4ltala. foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értekének 10 %-4t meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6déskstést kivetden — a
szerzbdéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a
szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a
Megrendeld mas megjeldlt szervezet kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal 4tvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

7.3 Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendeldt el6zetesen, legalabb 15
nappal koribban és irisban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizar6lag eldzetes kozos
megegyezés alapjan kertilhet sor.

7.4  Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendelétél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

$ M lelé kijtelessége

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerzodés 2. pontjéban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és dramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4ll6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkaterillet 4tadasinak idopontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a szerzédésben

cretmegdltiapodas 2. rész
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foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést.

8.3 Megrendeld koteles Villalkozé készre jelentése alapjan, végitadas esetén a sziikséges

hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozé hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarést lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendelo kiteles a
leheté legrovidebb ésszerii idon beliil, de legkésibb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezarni €s a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.
Ha a miiszaki atadds-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zirhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hivsitani
(elismerés megtagadésa) és az tadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozd ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4  Megrendeld koteles a Villalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és

jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellenrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

5 M 1el6 jogai

9.1 A Megrendeld a Villalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akaddlyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, Jjogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhato meg az atvétel olyan kisebb hibik esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

9.2 Megrendelé Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a vegszamla
Gsszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozoan a
szerzddeés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendeld garancialis, szavatossigi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

9.4  Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghivsulasi kétbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses bsszeg 15 %-a.

10 Egyéb megillapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részérol:
Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgat6
Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Miklosné miiszaki ligyintézd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83,
Telefon: 3016-751
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Budapest, 2014. 10.31.

7. oldal, 6sszesen: 7

Viallalkozé részérdl:
Teljes koriien: Tatrai Tibor ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hajda Pal
Cime: 1062 Budapest, Andréssy ut61.
Telefon: +36-30-914-3210

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitéseét akadalyozd koriilményekrol egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitdst ad.

Villalkozd jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos

vagy jobb milszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irdsos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzodés megkotésének alapjaul szolgald
keretmegallapodés rendelkezései az irAnyaddak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasisa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzbdés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

5 Nonprofi > £y
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1064 Buda ﬁegrendelﬁ Villalkozg, |

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kazvetlen ajénlattételi felhivis
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentécid
3.szdma meliéklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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