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amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 8§1-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Hegyhati Gabor vezérigazgato
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
addszama : 23677355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozd egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alidbbiak szerint:
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Megrendel§ ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénb&zo
¢épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

25/2015 sorszamon a Budapest V1. ker. Szinyei Merse Pil u. 7-9. (Hrsz.: 28450)
Szinyei Merse Gimnazium 2015, évi nyari karbantartasi munkadk targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megk&tésére.,

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak min6siilé munkak 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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Vaéllalkozdé az Ajdnlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szlikséges mértékben és
az elvarhatd gondossdggal tanulményozta €s ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 ! n!r !!- ,!'E !! !! -!n !!

Munkateriilet dtadasa; 2015. 08.04.

Befejezesi Hatarido: 2015. 08.31.
mely iddpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes dllapotban le kell zarni.

4 Vallalkozési 4

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Villalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkiltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriil
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzdés targydnak rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban Allapodnak

meg:
Anyag ¢és dij 6sszesen: 14.118.135,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 1.411.814.-Ft
AFA vetitési alap: 15.529.949 -Ft
AFA 27%: 4.193.086,-Ft
Brutto ar: 19.723.035,-Ft

azaz Brutté TizenkilencmilliG-hétszdzhuszonhdromezer-harmincdt forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthatd be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szdmlak benyidjtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-itvétel esetén is),
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Szilkséges bizonylatok, és ataddsi dokumenticié (rész-, és vég atadis-atvétel
gseteén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyl fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlédjara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.,
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetéen a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbit.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vailalkozé villalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kiztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az Altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el6irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évo fak és cserjék szakszerli védelmérol
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az
¢épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendeldt minden kartol é€s pertol.

A Vallalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadoé karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egye€bként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadds-atvéteitél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az ¢Epitési naplod tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszadmot és az idéjarasi kérillményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben régziteni hataridoére atadni.

Villatkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendels részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott muhelytervek, €s elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintdt, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarisra keriild
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

Vallalkoz6 koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal
irasban készre jelenteni a Megrendeld felé.

Villalkoz6é a munkat a végatadas elott 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a
miiszaki atadas-atvétel idpontjat kitlizni, A készre jelentést a Villalkozonak olyan
idopontban kell megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel
lezarasara a szerzddéses véghataridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz
szlikséges napokat is - sor keriilhessen.

Viallalkozo kételes a miiszaki atadds-atvéteh eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

Vallalkozo6 az éltala elvégzett munka minOségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60, 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. :

A jotallasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossdgokrél Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsckkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, (igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé kéltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségeével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles felelOsségbiztositdsi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.
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A Villalkoz6 koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti koopericids
értekezleteken, és ott az épitkezés eldérehaladdsardl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti
kooperacion ellendrzésre keriil, toébbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miszaki
litemterv szerinti elorehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradds okairdl, és azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas
ledolgozasa érdekében, tdbbletkiltség érvényesitése nélkiill foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridoben torténd Aatadast
ellehetetleniti, vagy a Villalkozd tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a lemaradas
behozasat, gy a Megrendeld a szerzodéstol elallhat.

Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozd ajanlataban szerepl6 rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. elbirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendeidt a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté viéllalasi ar napi
0,83%-4nak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzOdéses
ellenértékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozd
mulasztiasabdl eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerz6dést6l azonnali hatallyal

:::::

Villalkoz6 kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridotdl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil amely az
érintett teljesités netté szerzodéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdé okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzodés netto értéke.

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tirolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a tertilet tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Villalkozo kételes a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozési

pontoknal almérék beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésere.
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Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelonek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzO6dés értékének 10 %-at meghaladé meértékben csak azok az alvallalkozok
vonhaték be, akiket a Villalkozo az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kdvetden — a szerzOdéskodtéskor elére nem
lathato ok kdvetkeztében — bedllott lényeges korilimény miatt a szerzodés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet k6zremikoddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett €s miiszaki ellenér 4ltal atvett és igazolt munkéra a
szerzodés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

Vallalkozd jogosult eliteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendelot eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozdséban, ahol az a megitélése szerint szitkségesse valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

M 1el6 ktelességei

Megrendeld koteles a munkateritletet a Vallalkozonak a szerzddé€s 2. pontjaban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A teriileten viz- és
dramvételezést lehetdséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatdo médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet dtadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mavezetést.

Megrendel6 koteles Vallalkozd készre jelentése alapjdn, végatadas esetén a szilkséges
hatésagok kiertesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozo hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki
atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki
atadas atvételi eljarast a Megrendeld kételes a lehet6 legrovidebb ésszer(i idén beliil, de
legkésObb a megkezdéstdl szamitott 30 napon bellil lezarni és a teljesitésigazolast
kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon belill a Vallalkoz6
hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt
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meg kell hiusitani (elismerés megtagadasa) és az atadds-atvételre vonatkozé eljarist a
Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Vallalkozo 4altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat

ellenérizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
milvezetést biztositani.

L! !!pro '3

A Megrendelo a Vallalkozo hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii haszndlatat,
jogosult az elkésziilt munka Atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan

kisebb hibdk esetén, amelyek nem akadalyozzdk a létesitmény rendeltetésszer(i
hasznalatat.

Megrendeld Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla &sszegébdl mint jogos pénzligyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadédak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:

Megrendeld részérdl:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozo részérdl:

Teljes koriien: Hegyhati Gabor vezérigazgatod

Helyszini képviselo: Toth  Jozsef, Turbék Zoltan, Buzder Csilla,
Arvai J4nos

Cime: 3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. 1.em. 3.

Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Tordkér u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koriilményekrdl egymast

irdsban haladéktalanul értesitik.
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10.3

10.4

11

12

13

Budapest, 2015. 08.04.

8. oldal, dsszesen: 8

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumenticioban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra ¢és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelo irasos elfogadasat kévet6en jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasdsa és
megertése utan négy példanyban irtdk ala.

Jelen szerzddésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Terévarosi Vagvonkeze o onprof‘t Zrt,
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Mellekletek:

1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev$ ajaniata
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