o S:JUIEVE S

Vallalkozasi Szerzédés
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Bastya Millenium Zrt.
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mint véllalkozé (a tovabbiakban: »Villalkozé”)
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- Megrendelé és Vallalkozé egylttes emlitése esetén ,,Felek” — kozitt az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targva

Megrendeld ,.Laké és vegyes rendeltetésii epiileteken illetve kozépiileteken, tovabbs
kozteriileteken, kiilonbdzé ¢pitési beruhdzasnak mindsiils epitési,- helyreallitasi,- &s
altaldnos javitdsi munkalatok vegzése — keretmegallapod4s™ targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE—16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott Ie a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

13/2018 sorsz4dmon a Budapest VI. keriilet Lendvay u. 24. Jatékvar Ovoda 2018. évi

karbantartasi munkak targyban,

Az eljaras eredményhirdetését kévetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajénlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjén keriil sor a jelen

szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkoz4sba adja, Villalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatérozott épitési beruhdzasnak mindsiils munkak I.

osztalyl min6ségben torténd elvégzését.
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A szerz6dés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

A szerzidés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet 4tadasa: 2018. 06. 18.
Befejezési Hataridé:  2018. 07. 17.

Vaillalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keril sor, a
Vallalkozé ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé6 komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységéar tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitis koltségeit, az 4agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé minGsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targydnak rendeltetésszerl
hasznalatéhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi véllalési arban éllapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 8.628.719,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 431.436.-Ft
AFA vetitési alap: 9.060.155,-Ft
AFA 27%: 2.446.242.-Ft
Brutto ar: 11.506.397,-Ft

azaz brutté Tizenegymillié-6tszdzhatezer-haromszazkilencvenhét forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
psszhangban résszdmla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezéarasra kertilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamldk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szitkséges bizonylatok, és ataddsi dokumenticié (rész-, és vég atadis-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 15),

Atadas-atvételi Jegyz8konyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén 15).

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo a végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfelel6en
kiallitott eredeti sz4ml4t nyujthat be a teljesitésigazolést kovetben, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIIL. torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kivetben fizeti meg.
Véllalkozé villalja a sziikséges adatszolgéltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatél
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adodigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozo kg'telgzegségei

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elSirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Villalkozé kételes a
rendelkezésére bocsédtott teriiletén 16vé fak &s cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrol haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt ervényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartdsabol fakad.

Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételts] a miiszaki atadds-4tvétel lezérasaig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az ¢épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Viéllalkoz6 garancit vallal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetti munkaerst alkalmazhat.

Vallalkoz6 kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtadasinak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szlikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt Uizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzodésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovdhagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé a4ltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintikat
benytjtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel® kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat 4tadés-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszerliségének  megallapitiasahoz  sziikségesek. Hataridoben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes 4tadds-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Véllalkozo6 koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridét megel6zd — legalabb —
8 nappal korabban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadés-atvételi
eljarast legkésébb a Véllalkozo készre jelentését kovetd 8 napon belill kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendel$ koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités id6pontja az Atadas-atvételi eljards kezdé napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadédlyozza
meg a rendeltetésszerii hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny all fenn, €s
azok elharitasa, kijavitisa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznédlatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozd hibds, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
mtiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvalosulasi dokumentéci6 2 példanyban,

tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzokonyvek, stb.

fotodokumentécidk

el
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6.12 Vallalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatlyos jogszabalyokban
el6irt szavatosségot &s jotalldst (24 hénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
milszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezs alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhords vazak; fodémek (burkolatok, dlmennyezetek,
bevilagiték nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggdleges teherhordd- és térelhatarol6
szerkezetek  (burkolatok, feluletképzések, nyildszarok nélkiil a szerelt kiilsé
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szelldzokiirték, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba keriils (a szabadon vezetett ¢piiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek:
az epitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilss létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kételezd alkalmassagot véllal (mint a Jotéllasi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési hataridé) a Vallalkozé6 minden tovabbi
epiiletberendezés és épiiletszerkezet epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi id6 alatt fellép hianyossagokrél Megrendel$ irdsban
€rtesiti a Vallalkozét. Megrendels valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsOkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel$
jogosult a hibakijavitdst a Vaéllalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Villalkoz6 koteles felelsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

6.14 Vallalkozo kételes a Megrendels altal elrendelt poétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolds alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt eldirasaival
Osszhangban térténhet.

6.15 Villalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatéridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, héatranyokért, amelyek a Megrendelét a Villalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték,

6.16 Vallalkozé kételes késedelmes rész- és vegteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-4nak megfelel kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozé
mulasztdsabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Véllalkozo
mulasztdsabol eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerz$dést6l azonnali hatéllyal
elallhat.

6.17 Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felr6haté okbébl

kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzédés netté értéke.
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Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonuldsi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitdanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységeébol
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkozd a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, igy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez szitkséges esetleges elektromos aram-, vilagitds-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
eltt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Viéllalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkéra a
szerzédés 5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szdmléat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az eloteljesitésr6l a Megrendelét eldzetesen,
Jegalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kdzds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi mivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényeét
irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas A&llapotban atadni. A teriileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, €s kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet dtaddsanak iddpontjdban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igeny esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjdn tervezoi
mivezetést biztositani.
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M egrendeld jogai

Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla Gsszegébdl, mint Jogos pénziigyi koveteldst visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerzédés 6.1 6. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendel$ garancilis, Szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.
Egvéb meg3 asok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselbk:
Megrendel részérsl:

Teljes kortien: Jardsi Laszl6 Farkas vezéri gazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztdlyvezetd
Babusa David csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérél:
Teljes koriien: Tomasek Andrea, i gazgatdsagi tag, vezérigazgat
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezéri gazgato helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezeérigazgato helyettes
Helyszini képviselé: Laszlé Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: 1aszioattila@bastyamillenium.hu

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy muszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentéciéban szereplé megoldédsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irdsos elfogadasat kévetben jogosult.

Jelen szerz6désben é&s mellékleteiben nem  szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének

alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.

Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasésa és
megértése utan négy példanyban irtak al4.

ﬁw /



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzodés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. méjus 28.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajéanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata




