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Vallalkozési Szerzodés

amely 1étrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jérasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
szekhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42

cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol

Hufer-Bau Kft.

1. oldal, 6sszesen: 8

At I (K[ Lord

képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd

székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22.
ad6szama : 12626704-2-43

cégjegyzekszama : 01-09-695624

telefon: +36-20/341-0974

fax: +36-1/293-9709

e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank

bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz”)

- Megrendel6 és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek”

1 A szerzddés tirgya

— kozott az alabbiak szerint:

i
sl

Megrendel6 ,,.Lak6 és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, killonbdz6 épitési beruhdzdsnak mindsiild épitési,- helyreallitdsi,- és
altalanos javitdsi munkalatok vegzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an Kkelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

18/2018 sorszamon a Budapest VI. keriilet Vordsmarty 49-51. Vérésmarty
Altaldnos Iskola 2018. évi karbantartdsi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié €s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Véallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdaciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelel6en tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkatertilet atadasa: 2018. 07. 02.
Befejezési Hatarido:  2018. 08. 17.

Vaillalkozéi dij

A véllalkozéi dij elszdmoldséara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerdil sor, a
Vallalkozd ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységir (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységéar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 0sszesen: 16.093.318,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 804.666.-Ft
AFA vetitési alap: 16.897.984,-Ft
AFA 27%: 4.562.456.-Ft
Brutté ar: 21.460.440,-Ft

azaz brutté Huszonegymillio-négyszazhatvanezer-négyszaznegyven forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszadmla is beny(jthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
¢és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerzddés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
eseten is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kivetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkoz6 bankszdmléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kovetéen fizeti meg.
Vallalkozo véllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
kéztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban).

Vallalkoz6 kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkoz6 tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgéld
intézmény belsé munkavédelmi €s {izemelési szabalyzatat. A Véllalkozo koteles a
rendelkezésére bocséatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerii védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozo6 a Megrendelét minden kartol és pertdl.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Villalkozé és alvallalkozék
széandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartdsabol fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jdban
tartani. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idéjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Villalkozo6 koteles a munkat a Megrendel6 éltal készitett és a munkateriilet 4tadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
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szakértdi vélemeények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel részére a szerz6désben régziteni hataridore atadni.

6.7 Véllalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé Aaltal
jovéhagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idpontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra kerlilé6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

6.10 A Viallalkozdé a munkéat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzodésszerliségének  megallapitasdhoz  sziikségesek. Hataridoben teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliill megkezd6dott. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6zo — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kvetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjdn a Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennéllnak. A teljesités idOpontja az 4atadas-atvételi eljaras kezd6 napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszerti hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhdritasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miszaki atadds-atvétel a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zérhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozo
ismételt keészre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki atadés-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalosulasi dokumentécid 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

o mérési jegyzOkonyvek, stb.

e fotédokumentaciok e -
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Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eléirt szavatossigot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegéallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozo 10 év kételezd alkalmassigot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatarids) véllal a teherbir6va tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagiték nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fliggéleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsd
térelhatarol6 falszerkezetek kivételével); szellozokiirtdk, kémények (béléselemek
nélkill); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csGvezetékek,
talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiils§ 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Véllalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrél Megrendeld irdsban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, tigy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egytitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
¢rvényben tartani €és a kotvény madsolatat a szerzodéskotés iddpontjaig a Megrendel
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld éltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzGdéses Osszegben szerepl tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozo ajénlatdban szerepld rezsi
éradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hétranyokért, amelyek a Megrendelst a Véllalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-dnak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol kovetkezik be. Véllalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendelé a szerzédéstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Véllalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitisuléasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Véllalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szdrmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni €s a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szilkséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terhell.

Villalkoz6 jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
alvéllalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Viéllalkozé jogosult eldteljesitésre. Az eloteljesitésrd]l a Megrendelét elbzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtisara kizardlag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vaéllalkozé jogosult tervez6i miivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozaséaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét

irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzddés 2. pontjéaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A teriileten viz- é&s
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé Aaltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mddon
v€lemenyezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet dtaddsanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozod 4altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozo6i igény alapjan tervezdi
milvezetést biztositani.
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Megrendelg" jogai

Megrendeld Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Viéllalkozé mulasztisabsl kovetkezett be) jogosult kotbért €rvényesiteni, és azt a
vegszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzidés 6. 16. pontjdban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel$ garancialis, Szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egyvéb megél]agodégok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselsk:

Megrendelé részérdl:

Teljes kérien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezeté
Babusa Dévid csoportvezets
Cime: Terézvéarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozd részérél:

Teljes koriien: Hubert Ferenc tigyvezet
Helyszini képvisel: Hubert Ferenc tigyvezeté

e 1193 Budapest, Konyvksts u, 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrs] egymaést

10.3

10.4

11

12

irdsban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendel utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy mlszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

Villalkoz6 jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mis
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel irasos elfogadasat kivetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozsi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkd&tésének

alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadé6ak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak clolvasdsa és
megertese utdn négy példanyban irtik al4.
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8. oldal, bsszesen: 8

Jelen szerz6désnek 1-3. szam melléklete van, melyek a szerzbdés elvalaszthatatlan

13
6s csak azokkal egylitt érvényes.

részét képezik

HUFER-BAU

EpitGipari Szolgitatd és Kereskedalml KFT.
74153 Budapest, KnykoiB.. 22

' %ﬁ’ B T4 4

_-=—"Vallalkozo

Mellékletek:
1.szamu melléklet:

2 .szamt melléklet:
3 gzamu melléklet:

K$zvetlen ajanlattételi felhivas
Ajénlatkérési dokumentécio
A nyertes Ajanlattevo ajanlata



