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Vallalkozasi Szerzédés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc iigyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkotd utca 22.
adoszdma : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé ¢és Vallalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 A szerzddés targva

Megrendel ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozterileteken, killénbozo épitési beruhdzdsnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok vegzese — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

34/2018 sorszamon a Miiszaki leirasban szereplé 6 cimen Pilyizatos lakisok
gépészeti és villamos szabvanyossagi felajitasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacid és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak I.
osztalyt mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Véllalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkaterilet atadasa: 2018. 12. 10.
Befejezési Hataridé:  2019. 02. 10.

4 Vallalkozdi dij

A vallalkozdi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezé koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasdnak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkékkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtdsaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban éllapodnak

meg:
Anyag €s dij 0sszesen: 10.726.138,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 1.072.614.-Ft
AFA vetitési alap: 11.798.752,-Ft
AFA 27%: 3.185.663,-Ft
Bruttoé ar: 14.984.415,-Ft

azaz brutté tizennégymillio-kilencszaznyolcvannégyezer-négyszaztizenot forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezéréasra kertilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozoé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Véllalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcié (rész-, és vég 4atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadéas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkozo a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendel6 a benyujtott €s elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamlajéra, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kiéllitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Villalkozé villalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. evi XCIL. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adéigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Villalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozd tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolglé
intézmény belsé munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén [évé fik és cserjék szakszerti védelmérél
gondoskodni.

A Villalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
epitési id alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kartdl és pertd.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakado karat, amely a Véllalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Villalkozé kételes a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jértas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet 4tadasénak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére 4tadni.

6.7 Vallalkozo kételes a megvalositdshoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
joévéhagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4ltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekb6l mintat, mintékat
benytjtani, még a tényleges beépités idopontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras iddpontjérdl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriil$
munkarész megfeleloségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkozo0 a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles 4atadni a
Megrendeldnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliill megkezdddott. A Vallalkozd kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatérozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban frasban készre jelenteni. Megrendel6 koteles az atadds-atvételi
eljarast legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendel$ koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadéds-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyosség miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétlasa nem akadéilyozza
meg a rendeltetésszerii hasznéalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és
azok elhdritdsa, kijavitasa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az 4atadds nem
mindsitheté eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zérhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozd
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkoz6 koteles a milszaki atadéds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
o miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotddokumentaciok
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Villalkoz6 az 4ltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossigot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési iddpontja a
miiszaki dtadas-4tvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkoz6 keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozé 10 év kotelezé alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridd) véllal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hOszigetelés stb. nélkiil); fiiggéleges teherhords- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkil a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtdk, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csivezetékek,
talajba kertilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a jotalldsi idét meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridd) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotdllasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossdgokrol Megrendeld irdsban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendel¢ valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo6 a kért javitast hatarid6re nem végzi el, igy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd kéltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles felel6sségbiztositasi szerz8dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
eérvényben tartani €s a kétvény masolatat a szerz6déskotés idépontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolds alapjdn, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. el8irdsaival
Osszhangban térténhet.

Villalkoz6 jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozéd
mulasztdsdbol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghalads, a Vallalkozo
mulasztasdbol eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstél azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke. ‘
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Vallalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérdlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tdrolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrdl elszéllitani.
Amennyiben Véllalkozo a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, tigy a Megrendel6
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitése¢hez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozd jogai

Véllalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellen6r altal atvett és igazolt munkéra a
szerzO6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozo jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kémi a Megrendel6tsl, azon munkék
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo6 igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendelé koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szereplé
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozo 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési napldt legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mddon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mlivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jévéhagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé koteles a jogszabéalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozdi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.
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9 Me 10 j

9.1 Megrendel6 Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztisdbol kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 0Osszegébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz0dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Véllalkozo felé érvényesiteni.
10 Egyvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérol:

Teljes korien: Jarasi Lasz]6 Farkas vezérigazgato

Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal féosztalyvezeté-helyettes
Tinelly Zsolt muszaki ellendr

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérél:

Teljes korlien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc ligyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkété u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrsl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Viallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldésok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kévetéen jogosult.

11 Jelen szerz8désben ¢és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdm0 melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Megrendels Vallalkozé

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szdm0 melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev$ ajanlata
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