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Vallalkozasi Szerz6dés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)

masrészrél

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tligyvezet
szekhelye : 1193 Budapest, Kényvkots utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 A szerzddés tirgva

Megrendel6 ,,Lako és vegyes rendeltetést épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6z6 épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitsi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
maércius 28-an kelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel6
egyedi kozbeszerzesi eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

36/2018 sorszamon a Budapest VI. keriilet Szondi u. 33. fszt. 7. lakas
komfortositisa, elektromos és giz szabvanyositasa targyban.

Az eljarés eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkdotésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhézasnak mindsiil munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzodés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak 1észét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz szikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajénlatat ennek megfeleléen tette meg.

szerzodés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkatertilet atadasa: 2018. 12. 17.
Befejezési Hataridé:  2019. 01. 22.

4 Vallalkozdi dij

A viéllalkozéi dij elszdmolédsdra és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Villalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoéltseég)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdakkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvinyoknak megfelelé mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulési koltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznélatéhoz sziikséges minden munka megvalOsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban éallapodnak

meg:
Anyag ¢és dij 6sszesen: 1.252.425,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 125.243,-Ft
AFA vetitési alap: 1.377.668,-Ft
AFA 27%: 371.970.-Ft
Brutt6 ar: 1.749.638,-Ft

azaz brutté egymillié-hétszaznegyvenkilencezer-hatszazharmincenyole forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki dtadés-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi Jjegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el8irdsainak megfelel6en
kiallitott eredeti szdmlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamléjara, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfeleléen forintban kidllitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Villalkozo vallalja a sziikséges adatszolgéltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. evi XCIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zo6i adatbézisban).

Villalkoz6 kitelezetiségei

Vallalkozé kételes az atvett munkateriileten az é4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgéld
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabdlyzatat, A Vallalkozo koteles a
rendelkezeésére bocsatott teriiletén 1év6 fak és cserjék szakszerli védelmérél
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
€pitési 1d0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozé a Megrendel6t minden kart6l és pert8.

A Vallalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozék
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

Véllalkozd kételes a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadés-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az €pitési napl¢ tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az iddjarasi korillményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Villalkozé kételes a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szitkségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes éllapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozd koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
Jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités iddpontja el6tt, Megrendelsi jévahagydsra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id8pontjar6l értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfelel0ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertild munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkéat &tadds-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszertiségének megallapitasdhoz  szilkségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdddott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal korabban irdsban készre jelenteni. Megrendeld kételes az 4tadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozo6 készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az 4tadas-
atveteli eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idSpontja az atadas-atvételi eljaras kezdé napija,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhdritésa, kijavitasa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-atvétel a Vallalkoz6 hibds, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zirhato le, akkor a megkezdett 4tadds-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo6 eljarast a Vallalkoz6
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentécié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotddokumentéciok
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Véllalkoz6 az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
el6irt szavatossdgot és jotalldst (24 hoénap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatérid3) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitok nélkiill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatdrold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszark nélkill a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szellfzdkiirtsk, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csovezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett éptiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az eépitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot vallal (mint a jotallasi idét meghaladé
szavatossdgi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkoz6 minden tovébbi
epiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossigokrdl Megrendel6 irasban
€rtesiti a Vallalkozét. Megrendel$ vélaszthat, hogy a hiba kijavitésat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozé a kért javitdst hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény madsolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjdn, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. elbirdsaival
osszhangban torténhet.

Véllalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkozo
mulasztasabdl kovetkezik be. Véllalkozé 60 napot meghalads, a Vallalkozé
mulasztdsabdl eredd késedelem esetén a Megrendel a szerzédéstd] azonnali hatéllyal
elallhat.

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Villalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szdrmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrd]l elszéllitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztdntartdsarol nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vildgitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

eldtt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, dsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett €s igazolt munkéra a
szerzOdes 5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6é jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésr6]l a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
eldzetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozo jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozésaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkoz6 igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzGdés 2. pontjédban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathatd médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.



9.1

9.2

10

7. oldal, 6sszesen: 8

Megrendeld jogai

Megrendel$ Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozd mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult koétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Véallalkozo felé érvényesiteni.

allapodas

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel6 részérdl:
Teljes korlien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal foosztalyvezetd-helyettes
Babusa David csoportvezetd
Tinelly Zsolt miiszaki ellenér
Szoték Csaba miiszaki ellenor

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képvisel§: Hubert Ferenc ligyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Kényvkstd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrsl egymast

10.3

10.4

11

12

irdsban haladéktalanul értesitik.

Véllalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentécioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irdsos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzédésben ¢s mellékleteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgdl¢6 keretemegdllapodés rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.

2
i



13 Jelen szerzbdésnek 1-3. szdmu melléklete van,
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. december 14.

Megrendeld
Mellékletek:
1.szamu melléklet:
2.szamu melléklet:
3.szamu melléklet:

S

8. oldal, 6sszesen: 8

melyek a szerzédés elvélaszthatatlan
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Viallalkozo

Koézvetlen ajanlattételi felhivas
Ajanlatkérési dokumentéaciéd
A nyertes Ajanlattevo ajanlata



