Korrigendum - Terézvarosi Vagyonkezelo Zrt.

Kozbeszerzési Ertesitd szama: 2020/57

Beszerzeés targya: Epitési beruhazas

Hirdetmény tipusa: Médositas/helyesbités/visszavonas/2015 KE
Eljaras fajtaja:

Kozzététel datuma: 2020.03.20.

Iktatoszam: 5158/2020

CPV Kod: 45000000-7

Ajanlatkéro: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

Teljesités helye:

Ajanlattételi/részvételi jelentkezési hatarido:
Nyertes ajanlattevo:

Ajanlatkéro tipusa:

Ajanlatkéro f6 tevényeségi kore:

KOZBESZERZESI ERTESITO

a Kozbeszerzési Hatosag Hivatalos Lapja
Modositas/helyesbités/visszavonas

Valtozasokat vagy tovabbi informaciot tartalmazo hirdetmény

I. szakasz: Ajanlatkéro (az eredeti hirdetményben szereplo informacionak megfeleléen)

1.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felel6s Osszes ajanlatkérot)
Hivatalos név: Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonositoszam: EKRSZ_82271736
Postai cim: Rozsa Utca 81-83
Varos: Budapest
NUTS-kod: HU110
Postai iranyitoszam: 1064
Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattarto személy: Balintné Karch Magdolna
Telefon: +36 13016717
E-mail: balintne.magdolna@tvvrt.hu
Fax: +36 13016700
Internetcim(ek):

Az ajanlatkéré altalanos cime (URL): https://www.tvvrt.hu/
A felhasznaldi oldal cime (URL): https:/ /www.tvvrt.hu/

II. szakasz: Targy (az eredeti hirdetményben szereplé informacionak megfeleléen)
11.1) Meghatarozas
11.1.1)

Elnevezés: Erkel Iskola - homlokzati felljitas, nyilaszaro

Hivatkozasi szam: EKR000167752020



11.1.2) F6 CPV-kod:

”

FO szojegyzék Kiegészito szojegyzék
FG targy: 45000000-7
11.1.3) A szerzddés tipusa

x Epitési beruhazas
Arubeszerzés
Szolgaltatasmegrendelés

11.1.4) A kdzbeszerzés rovid ismertetése:
A Kiviteli terv szerint feldjitandok az éplilet utcai, udvari és legudvari homlokzatai, valamint
cserélendok azok nyilaszaroi. A homlokzati feliilet nagysaga 1271 m2, és 123 db nyilaszaro cserét
foglal magaba. A homlokzatok javarészt nagyméret(i sarga téglaval burkolt feliiletiiek, az
utolagos emeletraépitésnél vakolt, szinezett feliilet késziil. Az (j ablakok a meglévé nyilaszarok
tokszerkezetének megtartasaval, falbontas nélkiil, a megmarado tokhoz hozzaépitve késziilnek,
a meglévovel azonos modon lesznek kialakitva, hoszigetelo livegezéssel. Felljitandok a
homlokzati badogos szerkezetek, a lakatos szerkezetek és az ereszalj. Elkészitenddk a
kivitelezési munkahoz sziikséges segédszerkezetek, vedétakarasok az organizacios terv és
annak tartalma szerinti lehatarolasok, segédszerkezetek. A kivitelezés alatt az iskola zavartalan
mUkodése biztositando.

A részletes miszaki leirast a kozbeszerzési dokumentumok részét képez6 miszaki leiras
tartalmazza, melyek kiilon dokumentumként keriilnek felcsatolasra az EKR feliiletére.

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Adminisztrativ informaciok

IV.1.1) A modositassal és/vagy helyesbitéssel, illetve visszavonassal érintett hirdetményre vonatkozo
korabbi kozzététel

A hirdetmény szama a Kozbeszerzési Ertesitében:
03208 / 2020 (KE-szam/évszam)

V. szakasz: Modositasok, helyesbités vagy visszavonas
V.1) A modositand6 vagy megadando informacio
V.1.1) A modositas oka
x Az ajanlatkéro altal megkiildott eredeti informacio modositasa

A Kozbeszerzési Ertesitében kozzétett informaciok nem felelnek meg az ajanlatkérd altal
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javitando szovegrész (kérjiik, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolodo szakaszat és a bekezdés szamat)

Szakasz szama:

n.2.7

Rész szama:

A modositando szoveg helye: Idotartam honapban:



A kovetkez6 helyett:
5

Helyesen:

6

Szakasz szama:

Rész szama:
A modositando szoveg helye:
A kovetkezo helyett

F6 CPV-kod:
FO szojegyzék Kiegészito szojegyzék
Fo targy:
Helyesen
F6 CPV-kod:
FO szojegyzék Kiegészito szojegyzék
Fo targy:
Szakasz szama:
IvV.2.2

A modositando szoveg helye: Ajanlattételi vagy részveételi hatarido datum
A kovetkezo helyett

Datum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)

Helyi id6: 10:00 (66:pp)

Helyesen

Datum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi id6: 10:00 (66:pp)

Szakasz szama:

11.2.13

Rész szama:

A modositando szoveg helye: Tovabbi informacio:

A kovetkezo helyett:

*A "3, Kornyezetvedelmi szempontok vallalasa" ertékelési szempont alszempontjai:

3.1. Ajanlattevo vallalja, hogy a kivitelezés soran felmeriil6 porzo anyagok szallitasa kizarolag
ponyvaval fedetten torténik. (igen/nem)

3.2. Ajanlattevo vallalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 6ra k6zott nem végez szallitasi feladatokat a
munkateriiletre. (igen/nem)

3.3. Ajanlattevo vallalja, hogy a munkateriileten keletkezo hulladékokat szelektiven gyiijtik és
kezelik. (igen/nem)

3.4. Ajanlattevo vallalja, hogy a veszélyes hulladékokat elkiiloniilten taroljak a tobbi
felhasznalasra keriilé anyagtol. (igen/nem)

A 11.2.7) pontban meghatarozott teljesitési hatarido a teljesités véghataridejét jeloli. A nyertes

3



ajanlattevonek a kiviteli tervekben meghatarozott nyilaszarok cseréjét 2020. augusztus 25.
napjaig el kell végeznie (részhatarido).

Felhivjuk a T. ajanlattevok figyelmét, hogy a kivitelezési munkalatok a tanév megkezdésének
idopontjara is atcsliszhatnak, igy a kivitelezési munkakat az iskola haboritatlan miikédése
mellett, a dolgozok és tanulok zavarasa nélkiil kell elvégezni.

A Szerzodés a mindkét fél altali alairasa napjatol kezdodo, a teljesités napjaig tarto hatarozott
id6re jon létre.

A Szerzodés a Felek altali alairasanak napjan lép hatalyba.

Helyesen:

*A "3, Kornyezetvedelmi szempontok vallalasa" ertékelési szempont alszempontjai:

3.1. Ajanlattevo vallalja, hogy a kivitelezés soran felmeriil6é porzo anyagok szallitasa kizarolag
ponyvaval fedetten torténik. (igen/nem)

3.2. Ajanlattevo vallalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 o6ra koz6tt nem végez szallitasi feladatokat a
munkateriiletre. (igen/nem)

3.3. Ajanlattevo vallalja, hogy a munkateriileten keletkezo hulladékokat szelektiven gyiijtik és
kezelik. (igen/nem)

3.4. Ajanlattevo vallalja, hogy a veszélyes hulladékokat elkiiloniilten taroljak a tobbi
felhasznalasra keriil6 anyagtol. (igen/nem)

A 11.2.7) pontban meghatarozott teljesitési hatarido a teljesités véghataridejét jeloli. A nyertes
ajanlattevonek a kiviteli tervekben meghatarozott nyilaszarok cseréjét 2020. szeptember 15.
napjaig el kell végeznie (részhatarido).

Felhivjuk a T. ajanlattevok figyelmét, hogy a kivitelezési munkalatok a tanév megkezdésének
idopontjara is atcsiiszhatnak, igy a kivitelezési munkakat az iskola haboritatlan miikédése
mellett, a dolgozok és tanulok zavarasa neélkiil kell elvégezni.

A Szerz6dés a mindkeét fél altali alairasa napjatol kezd6do, a teljesités napjaig tarto hatarozott
idore jon létre.

A Szerzodés a Felek altali alairasanak napjan lép hatalyba.

Szakasz szama:

Rész szama:
A modositando szoveg helye:
A kovetkezo helyett

Fo6 CPV-kod:
FO szojegyzék Kiegészito szojegyzék
F6 targy:
Helyesen
F6 CPV-kod:
FO szojegyzék Kiegészito szojegyzék
FO targy:
Szakasz szama:
IV.2.6

A modositando szoveg helye: Datum, helyi ido:
A kovetkezo helyett



Datum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi id6: 12:00 (06:pp)
Helyesen

s 000

Datum: 2020/03/31(éééé/hh/nn)
Helyi id6: 12:00 (06:pp)
V.2) Tajékoztatas a hirdetmény visszavonasarol
A hirdetmény, illetve eljarast megindito felhivas visszavonasra keriilt.
Lehetséges, hogy a kozbeszerzési eljaras Gjra meghirdetésre keriil.

VI. szakasz: Kiegészito informaciok

VI.1) Tovabbi informaciok:
Az arazatlan koltségvetés, valamint a szerzédéstervezet modositasara is sor keriilt az alabbiak
szerint:
1. Ajanlattételi Dokumentacio 2.) FEJEZET: KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS - 2.2.) ARAZATLAN
KOLTSEGVETESEK
Az eredetileg megkiildésre keriil6 arazatlan koltségvetés modositasara keriilt sor. A
Fo0sszesitolapon adminisztrativ hiba folytan tévesen keriilt feltiintetésre az ,1.2
Akadalyoztatasi koltség” sor, mely torlésre keriilt, tovabba a FOGsszesitd sor nem volt
képletezve, igy az is modositasra keriilt.
Felhivjuk ajanlattevok figyelmét, hogy az ajanlat 6sszeallitasakor a modositott arazatlan
koltségvetést sziveskedjenek bearazni!
2. Ajanlattételi Dokumentacio 3.) FEJEZET: Vallalkozasi Szerzodéstervezet 4.1. pont
VEGHATARIDO: A szerzédés teljesitésének véghatarideje (mUszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa): a szerzddés hatalyba lépésének napjatol szamitott 5 honap.
RESZHATARIDO: A nyertes ajanlattevének a kiviteli tervekben meghatarozott nyilaszarok
cseréjét 2020. augusztus 25. napjaig el kell végeznie.
Helyett az alabbiak iranyadok:
VEGHATARIDO: A szerz8dés teljesitésének véghatarideje (miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa): a szerz6dés hatalyba lépésének napjatol szamitott 6 honap.
RESZHATARIDO: A nyertes ajanlattevének a kiviteli tervekben meghatarozott nyilaszarok
cseréjét 2020. szeptember 15. napjaig el kell végeznie.

A modositott dokumentumokat Ajanlatkéré felcsatolta.
VI.2) E hirdetmény feladasanak datuma:

P

2020/03/20 (éééé/hh/nn)

Az eurdpai unios, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mas alkalmazando jog eldirasainak
torténd megfelelés biztositasa az ajanlatkéro felel6ssége.

1 sziikség szerinti szamban ismételje meg
2 adott esetben
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