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amely |étrejolt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elndk-vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adbdszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-0420887
telefon: 301-86751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (mliszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel6”)

masreszrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli:  ifj. Hubert Ferenc Ggyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Kdnyvkéts u. 22,
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon, fax:tel.: 0620-943-5623fax: 204-6815
e-mail: hubert.ferenc@freemail.hu
szamlavezetd hitelintézet: ERSTE Bank Zrt.
bankszamiaszama : 11996217-06190082-10000018
mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkoz6”)

- Megrendeid és Vallalkozo egylttes emlitése esetén Felek” — kézott az alabbiak szerint:

1 A 5dés t3

Megrendelé kizheszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros VI
kerilet Terézvaresi Onkormanyzatanak tulajdonaban) &llo laké és vegyes rendeltetési
épuleteken kilénbdzd, épitési beruhazasnak mindsald épitési, helyredllitasi és altalanos javitasi
munkaknak keretmegallapoddsos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. jlnius 08-
an alairt) keretmegéllapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendeld egyedi
kozbeszerzési eljarast folytatott le

40 1 2010 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Vordsmarty u. 25/a. foldszint iroda elektromos haldézat szabvanyositas
és helyreallitasi munkak targyban.

Az eljgras eredményhirdetését kdvetéen az ajanlatteteli felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozé) ajanlata alapjan kerlll sor a jelen szerz0des megkdtesere.
Megrendeld jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentaciébarn meghatarozott épitési beruhdzasnak mindstlé munkak 1. osztalyd
min&ségben térténd elvégzését.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatian részét képezik, annak 1-3.
szamU mellékletei. '

2 Aszerzbdés terjedeime
Véllalkoz6 az Ajaniatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki

Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozashoz szilkséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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Munkateriilet atadasa: a szerzddéskotést kdvetd 3 munkanapon belul.

Befejezési hataridé: 2010. szeptember 6.
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, hiba es
hianymentes allapotban le kell zarni. '

Vallalkozasi dij
A véllalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerll sor, a Véllalkozd ajanlataban
szerepl®, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartoz6 egységar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak
teljes koltségét. Az egységdr tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertlé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az Atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a2 hibajavitas
kéltségeit, az &gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé min&sitési vizsgalati s mérési
kbitséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kdltségeket, a szavatossagi kbtelezettségek
koltségeit, a szerzbdés targyanak rendeltetésszeri hasznalatahoz szlikséges minden munka
megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.

A szerz&dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és di} 6sszesen: 1.025.309,- Ft
Tartalékkeret 10% 102.531,- Ft
AFA vetitési alap: 1.127.840,- Ft
AFA25% : 281.960,- Ft
Brutté ar: 1.409.800,- Ft

azaz Egymillié naégyszazkilencezer nyolcszaz forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nydjthatd be.

A végszamla akkor nyujthatd be, ha a mUszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a

Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyljtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:

Miszaki ellenbdr teljesitésigazolasa (végatadas-atvétel esetén),

lgazolt felmérési napld (végatadas-atvétel esetén),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat (vegatadas-atvetel esetén),

Szikséges bizonylatok és stadasi dokumentacio megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyz8konyv (végatadas esetén).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzfidés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre all.

Vallalkozd a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak
megfelelSen kidllitott eredeti szamlat nyGjthat be a teljesitésigazolast kdvetéen, a
teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benylijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban reészletezett mellékletek megléte
esetén egyeniliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a szamila kiallitasatol szamitott 30 napon belli
atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozénak a szamlat a teljesitéstd! szamitott
legkés6bb 15 napon belll a Megrendeld felé meg kell kldeni. Megrendelt fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mértéki késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A széamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény
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36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes adézdi adatbazisban).

Villalkozo koteles az atvett munkaterlleten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkaterGletll szolgald intézmény belsd
munkavédelmi és Uzemelési szabdlyzatat. A Vallalkozd koteles a rendelkezésére bocsatott
terlletén l&va fak es cserjék szakszerl védelmérél gondoskodni.

A Viéllalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyrd! haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési idd alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozd a Megrendel6t
minden kartdl és pertdl.

A Vallalkozo megtériti a Megrendeld mindazon karat, kéltséget, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszerlitien vagy egyébként felréhatd magatartasabdl! fakad.

Vallatkozo kiteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miszaki atadas-atvétel lezarasaig epitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id¢jarasi
korliiményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozdéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Vdllalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaertt alkalmazhat.

Villa'kozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkaterllet atadasanak
idépontjaban &tadott kiviteli tervek, valamint a vonatkoz¢ szabvanyok és elbirasok alapjan

-kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre alkalmas

allapotban a Megrendeld részére a szerztdésben rogzitett hataridére atadni.

Vallalkozd kételes a megvaldsitashoz szikséges tovabbi mlhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokb6l, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benylijtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyageok kerUlhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napldban koteles a
miszaki ellenért az eltakaras iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra kerOid  munkarész
megfeleléségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulaszija, akkor a Megrendeld
keresére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerlilé

- munkarész megfeleld mindségben készdilt el.

6.10

6.11

Vallaikozd koteles az egyes épitési szakaszokat azok hefejezése elétt nyolc nappal frasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozo a munkat a végatadas eldtt 8 nappal koteles irdshan készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel iddpontiat kitlzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan id6pontban kell
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megkilldenie a Megrendeld felé, hogy a miszaki-atadas atvetel lezarasara a szerzddéses
véghataridére, - figyelembe Veve az eljaras lefolytatasahoz szikséges napokat is - sor
kerilhessen.

6.12 Vallalkoza kiteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a szilkséges
kivitelez8i nyllatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
+ mUszaki bizonylatok, tesztek eredmenyei,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzéktinyvek, stb.
= fotodokumentacidk

6.13 Vallalkozé az altala elvégzelt munka minéségéért kdteles a hatalyos jogszabalyokban eldirt

garanciat és szavatossagot vallalni, melynek kezdési id6pontja a muiszaki atadas-atvétel
lezarasanak iddpontja. A szerzbdés targyara az egyes épliletszerkezetek és azok
l&trehozasanal felhasznalasra kerlld termékek kotelezé alkalmassagi idejerdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrdl Megrendeld irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést ker. Amennyiben a
Vallalkozd a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Viallalkozo kéltségére, a felmer(ilt 6sszes és indokolt kdltségevel egylitt elvegeztetni.

6.14 Vvallalkozé kételes feleldsségbiztositasi szerzddést kdtni, azt a szerzédés ideje alatt érvényben
tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés iddpontjaig a Megrendeld részére atadni.

6.15 Vallalkozo kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacids értekezleteken, és
ott az épitkezés elérehaladasardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
kerul, t&bbek k&zétt, a Vallalkozd -altal készitett mulszaki Utemterv szerinti elrehaladés.
Lemaradas esetén a Vdllalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrol az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tGbbletkéitség
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
hataridében torténd Atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem -
valészinisitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerzédestd! elalihat.

6.16 Vallalkozo koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkét elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepl6 tartalékkeret terhére. Az eiszamolas
alapja a felmérési napl6, Vallalkozd tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozd ajanlataban szereplt rezsi Oradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eléirasaival dsszhangban térténhet.

6.17 Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
héatranyokért, amelyek a Megrendeltt a Vallalkozo kesedelmes teljesitese miatt érték.

6.18 Vallalkozd kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelel§ kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd mulasztasaboé!
kovetkezik be. Vallalkozd 20 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabdl eredé késedelem
esetén a Megrendeld a szerzédéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamal és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozd kdteles hibas teliesités esetén a teliesitési hataridétsl fuggetlentl a hibat sajat
kdltségére, a lehetd legrévidebb idén belll kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kothér felszémitasra keriil a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vallalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbdl kdvetkezett be, a
Megrendelének 10 %-os meghiUsulasi kdtbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
nettd értéke.

6.21 Vvallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi |étesitmeényrél (konténer) gondoskodni a
munkateriletén belill. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és Kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terileten tarolhat, tovabbéa kételes a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan 6sszegy(jteni €s a munkatertletrsl elszallitani. Amennyiben Vallalkozd a terdlet
tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Vallalkozé koéltsegére a szemetet
elszéllittatja.

6.22 Vvallalkozo kiteles a Megrendelével egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozési pontoknal
almérdk beépitésére és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7.1 Villalkozé jogosult alvallalkozéd igénybevételére, akinek tevékenységéért (gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglatkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendeldnek
ir4sban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értekének 10 %-at
meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vailalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozd sem vonhat be a sajat szerzédése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskdtést kdvetben =
a szerzdédéskotéskor eldre nem lathatd ok kévetkeztében — bedllott 1ényeges korliimény miatt a
szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallatkozéval, a
Megrendeldé mas -megjeldlt szervezet kdzremlikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kdvetelmenyeknek.

Vallalkozd véllalja Kbt 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

7.2 Vailalkezo jogosult az elvégzett és miszaki ellendr dltal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyuijtani.

7.3 Villalkozd jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendelét eldzetesen, legalabk 15
nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehaijtasara kizarolag elézetes kézds
megegyezés alapjan kerulhet sor.

7.4 Villalkozd jogosuit tervezbi mivezetést kérni a Megrendeldtdl, azon munkak vonatkozasaban,
- ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozd igényét irdsban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez megjeldlesével - kell bejelentenie.

g8 M lels kitelességei

8.1 Megrendeld kételes a munkaterilletet a Vallalkozénak a szerzédes 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terlleten viz- és dramvételezési
csatlakozasi lehettséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezesre allo
épitési napldt legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathatd médon véleményezi, ill. ellen

jegyzi.

8.2 Megrendel8 a munkatertilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 péidany kiviteli tervet ad at a
Vallalkozé részére a szerzéddéshen foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervezdi mivezetest.
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Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szlkséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve mliszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat
akadalyozd hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
l6tesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszerl idén belll, de legkésébb a megkezdestst szamitott 30 napon beldl
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a m{iszaki atadas-atvétel a megkezdésté! szamitott 30 napon bellil a Vallalkozd hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiasitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo ismételt keszre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellenérizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon beldl. '

Megrendeld kateles a vonatkozd jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehaijtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani. . '

Medgrendeld jogai

A Megrendeld a Vallalkozo6 hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teliesités akadalyozza a |étesitmény rendeltetésszer(l hasznalatat, jogosult az elkeszUlt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibdk esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendelé Vdllalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozd mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamla
dsszegébd! mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzédés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
jogosult Vallatkozd felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi katbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a netté szerzédéses tsszeg 10 %-a.

10 Egyéb megéliapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részerdl:
Teljes kérien: Fabriczki Andras elntk-vezérigazgato
Muszaki kérdésekben: Siroki Andras muiiszaki ellendr
Helyszini képviseldk: muszaki ellendr
Cime:; Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-757

Véllalkozd részerdl:
Teljes korden: ifj. Hubert Ferenc Ggyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc Ugyvezett
Epitésvezetd: ifj. Hubert Ferenc

FMV szam:
Cime: 1193 Budapest, Konyvkété u. 22.
Telefon: 06/20-9 435-623

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koriiményekrol egymast frasban

haladéktalanul értesitik.

Kerotmiogatiapodas §2-as katogdnia
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7. oldal, Gsszesen: 7

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallzalkozd jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kbvetten jogosult.

11  Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az irdnyadoak.

Jogvita esetén felek ~ hataskorts| fuggben — a Févarosi, vagy a Pesti Kozponti Keriileti Birosag
kizarélagos illetékessegét kotik ki. Peres eljards megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, rhelyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyitt érvenyes.

Budapest, 2010, auguszius 19.
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" 'Megrendels Vallalkozé
Mellékletek: .
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szami melléklet: A nyertes Ajanlattevt ajaniata
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