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Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.

képviseli ; Magyar Mihaly vezérigazgato W 2
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83. )

adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendelé (a tovabbiakban: ,Megrendelsd”)
masrészré|
Weiser Karoly egyéni vallalkozo
képviseli; Weiser Karoly egyéni véllalkozé
székhelye : 1225 Budapest, Tundérrézsa u. 3.
adészama : 41045417-2-43
vallalkozdi ig. sz. : ES-064812
telefon: +36-30-940-3619
fax: +36-1-412-0683
szamlavezetd hitelintézet: OTP Nyrt.
bankszamlaszama : 11705008-20126601

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”)

- Megrendel$ és Vallalkoz6 egyUttes emlitése esetén Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

12 sdés b

Megrendel8 a Kbt. VI. fejezete szerinti altalanos egyszeri kozbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelesében (és a Budapest Févaros VI. kerilet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allo lako és vegyes rendeltetésii éplleteken kilénbozd, épitési beruhazasnak minésils épitési,
helyreallitasi és altal&nos javitasi munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd
elvégzesére. Ezen (2011. aprilis 18-an alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

7212012 sorszamon a

Bp., VI. kerilet Aradi u. 22. fsz. 7., Aradi u. 22. i/ 8. és az Aradi u. 22. II/8. szam alatt}
lakasok helyredltitasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlatiételi felhivas, az ajaniatkérési dokumentacié
es a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan kertl sor a jelen szerzédes megkétésére.
Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzdsnak minésUlé munkak | osztalyu
mindségben torténd elvégzését.

2 5dés terjedel

Vallalkozo az Ajaniatkérési Dokumentaciét és az annak részét képezt Mdszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szikséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkaterilet atadasa; 2012. november 27.

Befejezési Hatéaridé: 2012. december 20.
mely id0pontra a mlszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes dllapotban le kell zarni.

4 Villalkozasi 4

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerdl sor, a
Vallalkozé ajaniataban szerepls, és a jelen szerzédés mellékletét képezé kbltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozo kompiett egységar (anyagkoltseg, és dij {mely a munkadij és
gepkoitség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalbsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartaimazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerilé minden dijat, addt és illetéket,
Jarulekot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koitségeit, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és merési koltseget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvédelmi kdltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszer(i hasznalatahoz szikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij 8sszesen: 1.450.608,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 145.061.-Ft
AFA vetitési alap: 1.595.6609 -Ft
AFA 27%: 430.831.-Ft
Brutté ar: 2.026.500,-Ft

azaz Brutté Kétmillié-huszonhatezer-tszaz forint.

5 Fizetési feltételel

8.1 Felek megailapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyiijthaté be.
A vegszamla akkor nyljthatd be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerilt, és a
Megrendels kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benydjtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak meliékietei is egyben:
Mdszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén)
Igazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (veg atadas-atvétel esetén),
Szikséges bizonylatok, és &tadasi dokumentacié (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyzokanyv (vég atadas-atvétel esetén).

5.3 Megrendels kijelent, hogy a szerzédés szerinti munka penziigyi fedezete rendelkezésre all.

5.4 Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen

kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kévetden, a tellesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval,

5.5 Megrendeis a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellekletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamilajara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés eldirasai szerint,
Véllalkozé véllalja a szikseéges adatszolgaltatasokat. Megrendel fizetési késedelme esetén a
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PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mértékl( késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idSpontjatd! sza&mitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyuttes addigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

Vallalkozo kbtelezettségei

Villalkozd kételes az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkater(lletil szolgalé intézmény belsé
munkavedelmi és (zemelési szabélyzatat. A Vallalkozd kételes a rendelkezésére bocsatott
terlleten levd fak és cserjek szakszerl védelmérd| gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzéksnyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendeltt
minden kartdl és pertdl.

A Vallalkozo megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vdllalkozo és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszeritlen vagy egyébkeént felréhaté magatartasabo! fakad.

Vallalkozé kételes a munkaterllet atadas-atvételté! a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési

naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
kérilimenyeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkaterlet atadésanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
szakeértdi vélemenyek (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elélrasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt Uzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozd kételes a megvalositashoz szlkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkesziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részére jévahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal jdvahagyott miihelytervek, &s
elfogadott anyagok birtok&ban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasclt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendelsi jévahagyasra. Csak a
Megrendel$ altal elfogadott anyagok kerilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keruld munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban kételes a
miszaki ellendrt az eltakards id&pontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakardsra kerald munkarész
megfelelbségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a Megrendeld
kéresere, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleld mindséghben készult el.

Vallalkozd kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal Irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé,
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Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkuldenie a Megrendeld felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szer_zddéses
veghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatdsdhoz szilkséges napokat is - sor
kerilhessen.

Vallalkozd koteles a muszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szlkséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az alabbi dokumentumokat;
* mlszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentaciéd 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
merési jegyzdkdnyvek, stb.
fotddokumentacidk

e & = & @

Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabslyokban el&irt
szavatossagot és 24 honap jotallast vallaini, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontia. A szerzédés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
letrehozasanal felhasznalasra keruls termékek kételezé alkalmassagi idejérél rendelkezé
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendelé irasban értesiti a
Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatéridére nem vegzi el, ugy a Megrendelé jogosult a
hibakijavitast a Vdllalkozod kéltségére, a felmerilt dsszes és indokolt kéltségével egyitt
elvégeztetni,

A Vallalkozd koteles felelésségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerz6dés ideje alatt

érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Vallalkozo kételes részt venni a Megrendel§ altal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
€s oft az épitkezés elérehaladasardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion
ellendrzésre kertlll, tobbek kézott, a Vallalkozd altal készitett miiszaki Otemterv  szerinti
elérehaladés. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajekoztatast kell adni a lemaradas
okairol, és azokrél az intézkedésekrsl, melyeket a lemaradas ledolgozdsa érdekében,
tobbletkdliség érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 hapot
eléri, s ez a hatariddben tdrténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedeései
nem valészindsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendel® a szerzédests| elallhat.

Vallalkozd kdteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses sszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhats, ott a Vallalkozs ajanlataban szerepld rezsi éradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirasaivai ¢sszhanghan térténhet.

Valialkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendeiét a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Vailalkozo kdteles késedelmes rész- és vegteliesités esetén a nettd vallalasi &r napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatban a Vallalkozé mulasztasabél
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghalado, a Vallalkozé mulasztésabol eredd késedelem
esetén a Megrendeld a szerzédésté! azonnali hatallyal efdllhat, kétbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek &rvényesitése mellett,

Vallalkozd kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétél fuggetlenul a hibat sajat
koltségére, a lehetd legravidebb idén belul kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kothér felszamitasra keril a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vallalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol kévetkezett be, a

Megrendeldnek 10 %-os meghidsulasi kotbeért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netté értéke.

6.21 Vallalkozo kételes sajat koltségén felvonulasi I&tesitmeényro (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belul. Epitéanyagot &s egyéb eszkdzdket csak és kizérdlag a rendelkezésére
bocsatott terlleten tarolhat, tovabba koételes a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan osszegyUjteni és a munkateruletrdl elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a tertlet

tisztantartasardl nem gondoskodik, Ugy a Megrendel6 Vallalkozo kéltségére a szemetet
elszéllittatja,

6.22 Vallalkozo6 koteles a Megrendelével egyeztetett viz- &s dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almerék beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére,

7 Vallalkozé jogai

7.1 Véllalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevekenységéért Ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozékat, az
altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elstt Megrendelinek
irasban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvailalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvaltalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
ertékenek 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetéen —
a szerzdéskoteéskor elbre nem lathaté ok kévetkeztében — bedllott lényeges kdrilmény miatt a
szerzédes vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelélt szervezet kézremiikédéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatérozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér ltal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamiat benyuijtani.

7.3 Valiatkozo6 jogosult elételjesitésre. Az elteljesitésrs! a Megrendelét elézetesen, legalabb 15

nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag elézetes kbzos
megegyezés alapjan kerilhet sor.

7.4 Vallalkozé jogosult tervezéi milvezetést kérni a Megrendel6tsl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjelsiésével - kell bejelentenie.

s M lel5 kitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkatertletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A teruleten viz- és aramvételezési
lehetdseéget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplot
legalabb & naponként ellenérzi, s kimutathatd modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkaterilet &tadasanak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositia a tervezéi
miivezetest.

8.3 Megrendeltd koteles Vallalkozo készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatdsagok kiertesitéseét elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyisegi itletve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat
akadalyozd hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, &s a
létesitmenyt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld kételes a
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leheté legrovidebb ésszer( idén belil, de legkésébb a megkezdéstsl szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a mlszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon belal a Vallalkoz6 hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozd ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel$ kételes a Vallalkoz¢ altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellenérizni és
jévahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8
napon belil.

MegrendelS kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korméanyrendelet) a mdszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi miivezetést
biztositani.

M lel6 jogai

A Megrendeld a Vallalkozo hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmeny rendeltetésszert hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hib&k esetén,
amelyek nem akadélyozzak a iétesitmény rendeltetésszer( hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult ketbért ervenyesiteni, és azt a végszamla
0sszegebdl mint jogos pénzigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzOdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosuit meghilsulasi kotbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses dsszeg 10 %-a.

Eqyél sllapodisol

Nyilatkozattételre jogosult személyek s helyszini képviselék:

Megrendeld részéré|:
Teljies kériien: Magyar Mihaly vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki Ugyintezé
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

1064 Budapest, R6zsa u. 81-83,

Telefon: 3016-757

Véllalkoz6 részérsl:
Teljes korlien: Weiser Karoly egyéni valialkozo
Helyszini képvisels:  Weiser Tamas
Cime; 1225 Budapest, Tindérrozsa u. 3.
Telefon; +36-30-940-3619

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kdrulmeényekrsl egymast irasban
haladéktalanul értesftik,

Vallalkozénak a Megrendel$ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendelé jogellenes vagy miszakilag nem megfelels utasitast ad.
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10.4 Vallalkozd jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok eés anyagok helyett mas azonos
vagy jobb mulszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot terni, de azokat alkalmazni csak a

7. oldal, ésszesen: 7

Megrendelt irasos eifogadasat kévetsen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellekleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai az iranyadoak.

Jogvita esetén felek — hataskortol fiiggéen — a Budai Kozponti Ker(leti Birdsag kizarélagos
illetekességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elbtt azonban a felek megkisérlik a keletkezett

vitat békes megallapodassal megoldani.

12  Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasasa és megértése

utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét

képezik

és csak azokkal egyUtt érvényes,

Budapest, 2012. november 27.

Mellékletek:

WEISER KARCLY

B LR RS rre RPN R il
Megrendeld Valla

0zo

1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szami melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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