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Viallalkozasi Szerzidés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihdly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (milszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masreészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22.
adbszima : 12626704-2-43
cégjegyzekszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”™)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

Megrendeld ,,Lakd és vegyes rendeltetési épiileteken illetve kézteriileteken, kiillonbdzd
épitési beruhdzasnak minbsiilé épitési,- helyreallitasi,- és 4ltalanos javitdsi munkalatok
vegzese —keretmegdllapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében

foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

09/2015 sorszamon a Budapest, VL. ker. Szondi u. 65. (Hrsz.: 28393) Apor Vilmos
Katolikus Féiskola Terézvirosi Gyakorlé Ovodidi — Patrona Hungariae Ovoda
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacid és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkstésére.

Megrendeld jelen szerzGdés alapjan villalkozasba adja, Véllalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatirozott épitési beruhdzdsnak mindsiilé munkak I.
osztilyd mindségben t6rténd elvegzesét.
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Vallalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasdhoz szitkséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 ! n!: I!- r!’r !! !I u!‘n |!

Munkateriilet atadésa: 2015. 06.16.

Befejezési Hatarido: 2015.07.13.
mely idépontra a miszaki 4atadas-atvételi eljarast
sikeresen, hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

A villalkozési ar elszdmolaséara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keril sor, a
Vallalkoz6 ajanlatdban szereplo, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatirozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkOltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az Atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az Aagazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszeril
hasznalatdhoz szitkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag es dij Gsszesen: 3.242.574,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 324.257.-Ft
AFA vetitési alap: 3.566.831,-Ft
AFA 27%: 963.044,-Ft
Brutté ar: 4.529.875,-Ft

azaz Brutté Négymillié-otszdzhuszonkilencezer-nyolcszazhetvendt forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Gsszhangban résszamla is benyutjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatéd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benyjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
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Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Villalkozasi Szerzddés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumenticid (rész-, és vég Atadas-atvétel
eseteén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellekletek csatolasaval.

Megrendel$ a benyQjtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellekletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése €s a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Villalkozé véllalja a szitkséges
adatszolgaltatisokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL. Toérvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idopontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes addzoi adatbazisban).
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Villalkoz6 kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabdlyokat ¢€s elGirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozo tudomasul veszi €s betartja a munkatertiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatit. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévd fak és cserjék szakszerii védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyz6konyvet kell felvenni. Az
eépitési id0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendeldt minden kartdl és pertdl.

A Villalkozo megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvéllalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrdhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtol a miszaki atadds-atvétel lezarasaig
¢épitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
Iétszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozd a munkdilatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.
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6.6 Vallalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el8irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerz6désben rogziteni hataridore atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
eikésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagvasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
Jovahagyott miithelytervek, €s elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendelbi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
kételes a muszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 Vallalkozo koteles az egyes €pitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal
irasban keszre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Villalkozé a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irAsban készre jelenteni és a
miiszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Villalkozonak olyan
idépontban kell megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miszaki-atadas atvétel
lezarasdra a szerz6déses véghataridore, - figyelembe véve az eljards lefolytatisahoz
sziikséges napokat is - sor keriilhessen.

6.12 Villalkozo kételes a milszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
+ miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
* megvalosulasi dokumentacio 2 peldanyban,
e tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokdnyvek, stb.
o fotodokumentaciok

6.13 Vallalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabdlyokban
eloirt szavatossagot €s 60 honap jotatlast vallalni, melynek kezdési idopontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontja.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépd hianyossagokrdl Megrendeld irasban

- értesiti a Véllalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridore nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

a0 \
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A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény masolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

A Villalkozd koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperdcios
értekezleteken, és ott az épitkezés elérehaladasardl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti
kooperacion ellenoérzésre keriil, tobbek kozétt, a Viallalkozd altal készitett miiszaki
itemterv szerinti elérehaladas. Lemaradéds esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradas okair6l, és azokrol az intézkedésekrol, melyeket a lemaradas
ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése nélkiil foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatirid6ben torténd Atadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem valdszin(sitik a lemaradas
behozasat, 0gy a Megrendeld a szerzédéstol elallhat:

Vallalkozé koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott kéltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen moddositas a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban téiténhet.

Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
kéarokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték,

Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,83%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenertékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabdl kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabdl eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzOdéstél azonnali hatéllyal
elallhat, kétber, késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozo kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tél fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil amely az
érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Véllalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbdl
kévetkezett be, a Megrendeldnek 10,1 %-os meghiisuldsi kitbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6de€s netto értéke.

Vallalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztdntartasarél nem gondoskodik, tigy a Megrendeld
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.22 Vallalkozo kételes a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi

pontoknal almérSk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

7.1 Villalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelonek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés érickének, azaz a jelen
szerzodés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozo az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzodése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem
lathatd ok kovetkeztében — beallott 1ényeges kortilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetdé a megjelslt alvallalkozoval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

7.2 Villalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkira a
szerzodés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

7.3  Villalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendelst elbzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtisara kizarolag
elozetes k6zos megegyezés alapjan kerillhet sor.

7.4 Villalkozd jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.
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8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozoénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas Aallapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetOséget Dbiztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkateriilet atadasdnak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

8.3 Megrendeld kiteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozé hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miszaki
atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki
atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a leheté legrovidebb ésszerti idén beliil, de
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legkésObb a megkezdéstbl szamitott 30 napon beliil lezdrni és a toljesitésigazolist
kiadni, ha annak a feltételei fenn 4llnak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé
hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt
meg kell hitsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a
Villalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendeld koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellenérizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

8.5 Megrendeld koteles a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
milszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

0 M elé jogai

9.1 A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznilatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan
kisebb hibak esetén, amelyek nem akaddlyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i
hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegéb6l mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoéan a szerz6dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.3 Megrendeld garancialis, szavatossigi és koételezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egyél A 1450l

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel részérol:

Teljes korten: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Molnar Csilla miiszaki ellenér

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részér6l:

Teljes korten: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviselo: Hubert Ferenc tigyvezetod

Cime: 1193 Budapest, Konyvkoto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadilyozé koriilményekro! egymast
irasban haladéktalanul értesitik.
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10.3

10.4

11

12

13

Budapest, 2015. 06.15.

8. oldal, dsszesen: 8

Villalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumentacidoban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kivetden jogosuit.

Jelen szerzédésben é€s mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkdtésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerz6désnek 1-3. szdmi melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Megrendel6 Vallalkozo

Mellekletek:

l.szamu melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivis
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szam0 melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



