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amely 1étrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: (1-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax; 301-6745 (miszaki osztily)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama ; 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
sz¢khelye : 1193 Budapest, Kényvkoto utca 22,
adoszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek™ — kdz6tt az alabbiak szerint:
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Megrendeld ,,Lako €s vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kdzteriileteken, kiilnbozé
¢épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szdmon). Ezen (2015, majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

24/2015 sorszdmon a Villamos szabvinyossigi feliijitds és tisztasdgi festés 4 cimen
(Budapest VI. Ker. Andrassy ut 35, 111/19., Bajnok u. 11. I/10., Edtviés u. 25/B.
111/27., Podmaniczky u. 77. TI/7.) targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlatiételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzodés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzodés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozd elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkak I.
osztalyl mindségben torténé elvégzését.
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Vallalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz szikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennck megfeleléen tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2015. 08.04.

Befejezési Hataridé: 2015, 09.30.
mely idOpontra a miiszaki atadas-dtveteli eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell zérni.

4 Vallalkozasi 4

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz¢ ajanlataban szerepld, €s a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységir (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-dtvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvinyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kdltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerl

hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendé munka teljes
dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag ¢s dij Gsszesen: 5.589.671,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 558.967.-Ft
AFA vetitési alap: 6.148.638,-Ft
AFA 27%: 1.660.132,-Ft
Brutté ar: 7.808.770,-Ft

azaz Brutté Hétmillié-nyolcszaznyolcezer-hétszazhetven forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyijthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendels kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyljtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:

Muszaki ellendr teljesitésigazolisa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Véllalkozasi Szerz0dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumenticié (rész-, és vég atadds-dtvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el8irdsainak megfeleloen
kiallitott eredeti szamlat nyljthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése ¢és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetben a 306/2011. (XIL. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kbztartozasmentes addzoi adatbazisban).
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Vallalkozé koteles az 4tvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Villalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évo fak és cserjék szakszerli védelmérol
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendel6t minden kartdl és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadd karat, amely a Villalkozd és alvéllalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabdl fakad.

Vailalkozd koteles a munkateriilet dtadas-atvételts] a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napl6é tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
Iétszamot és az iddjarasi korlilményeket.

Villalkozo garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozd a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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Vallalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szitkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendels részére a szerzOdésben rogziteni hataridére atadni.

Villalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Aaltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat kottségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyole nappal
irasban készre jelenteni a Megrende!d felé.

Véllalkoz6é a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irdsban készre jelenteni és a
milszaki atadas-atvétel idOpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan
idépontban kel megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadis Aatvétel
lezarasara a szerzOdéses véghatdridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisdhoz
sziikséges napokat is - sor keriilhessen.

Villalkozo kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni, tovdbba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozd az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idopontja.

A jotallasi és a szavatossdgi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridbre nem végzi el, tgy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt dsszes é€s indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.
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A Villalkozo koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzddés ideje alatt

érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskotés idopontjaig a Megrendeld
részére atadni.

A Villalkozo koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperaciods
crtekezleteken, €s ott az épitkezés elbrehaladasardl a Megrendeldt tajékoztatni. A heti
kooperacion ellenérzésre keriil, tobbek kozétt, a Vallalkozod altal készitett miszaki
litemterv szerinti eldrehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkoz6nak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradas okairdl, és azokrél az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas
ledolgozasa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése nélkil foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében torténd 4tadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a lemaradas
behozasat, Gigy a Megrendels a szerzodéstdl elallhat,

Vallalkozo koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkik esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo6 ajanlataban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzddésben foglalt hatariddk be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelt a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a mettd vallalasi ar napi
0,83%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasdbél kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerzGdéstdl azonnali hatallyal
elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatrid6td] fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités keésedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil amely az
érintett teljesités netté szerzddéses ellenértékének 3%-a.0

Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ¢z neki felrohatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzbdés nett6 értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriilletén belil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan osszegylijteni €s a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, tigy a Megrendel
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.22 Villalkozo koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

pontoknal almérok beépitésére, és a kivitelezés folyamén fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

Villalkezé jogai

Villalkozo jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatdk be, akiket a Véllalkoz6 az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddésktést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem
lathato ok k&vetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozdval, a Megrendelé més
megjeldlt szervezet kozremikodéséhez is hozzéjarulhat, ha az megfelel a kizbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal Atvett és igazolt munkéra a
szerzodés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult eldteljesitésre. Az elételjesitésrdl a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban ¢s frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elozetes kzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozéasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjelilésével - kel bejelentenie.

M 116 kitelessézei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjaban szerepl
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban Atadni. A teriileten viz- és
aramvételezesi lehetOséget Dbiztosit. A Vallalkozd altal  vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté méddon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet ataddsdnak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezo6i miivezetést.

Megrendel6 koteles Viéllalkozo készre jelentése alapjan, végéatadds esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozé hidny vagy hianyok, illetve hibak, a miszaki
atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki
atadas atvételi eljarast a Megrendel koteles a lehetd legrévidebb ésszeril idén beliil, de
legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil lezdmi és a teljesitésigazolast
kiadni, ha annak a feltételei fenn 4llnak.
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Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon beliil a Villalkozé
hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt
meg kell hidsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a
Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat

ellendrizmi és jovihagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabilyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

M leld jogai

A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibds vagy hianyos teljesités akadilyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az 4tvétel olyan
kisebb hibdk esetén, amelyek nem akaddlyozzdk a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla §sszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassigi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

E r! r!! !r !

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel részérdl:

Teljes korten: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozd részérdl:

Teljes korten: Hubert Ferenc ligyvezeto
Helyszini képviselo: Hubert Ferenc {igyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvksté u. 22,
Telefon: +36-20/341-0974

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymast

/b(

irasban haladéktalanul értesitik.
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8. oldal, 6sszesen: 8

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megtfelel$ utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra €s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kévetGen jogosult,

Jelen szerzodésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzodés megkéstésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerz6désnek 1-3. szamiu melléklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 08.04.

Terézvaros! Vagyankezeld Nenprofit Zrt. Ep[wpan' HUFER B4y
Vezérigazgatd 1193 Mda és

Megrendeld Vallalkozo

Mellékletek:;

l.szam® melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



