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- Megrendelé ¢s Vallalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — k&zott az alabbiak szerint:
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Megrendeld ,,.Lako €s vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozteriileteken, kiillénbdzd
épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és Altalanos javitasi munkalatok
végzese —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §

(1) bek. d) pontja alapjan.

07/2016 sorszamon a Budapest VI. ker. Andrassy ut 47. sz. alatt tetoszerkezeti és

badogos munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevd (Viallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumenticidban meghatarozott €pitési beruhdzasnak minésiilé munkak I.

osztalyu mindségben torténd elvégzését,
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Vallalkozoé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

5 5dés teljesitésével | ! ids |
Munkateriilet atadasa: 2016. 04.06.
Befejezési Hatarido: 2016. 05.06.

!Z !]] Il i - I

A villalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolds alapjin keriil sor, a
Villalkoz¢ ajanlataban szerepld, €s a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom . megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kdtnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag ¢és dij Osszesen: 3.931.189,-Ft
Tartaléekkeret: 10% 393.119.-Ft
AFA vetitési alap: 4.324.308,-Ft
AFA 27%: 1.167.563,-Ft
Brutté ar: 5.491.871,-Ft

azaz Brutto (")tmilli(’)-négyszézkilencvenegyezer-nyolcsz;izhetvenegy forint.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthatoé be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzddés masolat (rész-, és vég Atadds-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
eseten is),
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Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat ny\djthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszaml4jara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL toérvény (Kbt.) 130, §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatirozottaknak megfelel6en fizeti meg. Vallalkozé viéllalja a sziikséges
adatszolgaltatisokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Tdrvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zo6i adatbdzisban),

Villalkozé kitel .

Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabéalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsd munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszer védelmérol
gondoskodni.

A Villalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékényvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozo6 a Megrendelét minden kartdl és pertdl.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, kdltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Villalkozo és alvallalkozok
szand€kos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet dtadds-atvételtSl a muiszaki atadas-atvétel lezédrasaig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napléd tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idojarasi koriilményeket,

Villalkozo garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhaté, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

Villalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadaséanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakeértoi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
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alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendel§ részére a szerzo6désben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni ¢€s azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
kiteles a muszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 35 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriild
munkarész megfeleloséget ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé munkarész megfelelé minOségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzédésszerliiségének megallapitdsihoz  sziltkségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belill megkezdddott. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6zo — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozé készre jelentését kvetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezamni, amely alapjin a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredmeényesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiasitani (atvétel megtagadasa) €s az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Viéllalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
-« miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentacidk
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Vallalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miszaki
atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.

A jotallasi és a szavatossagi idd alatt fellépé hianyossagokrél Megrendelé irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, Ggy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltsegevel egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles felelosségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzodéskotés idopontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott kbltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlataban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen maddositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hatariddk be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték,

Vallalkozé kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi 0,83%-dnak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzdéses ellenértékének
24,9 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstol azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

rrrrr

Vallalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétél fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kétbér felszdmitdsra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzGdéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozasi szerzddés netto értéke.

Villalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan oOsszegyiijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozd a teriilet tisztntartis4r6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhazis teljesitéséhez szikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terheli.
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Villalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-it meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhaték be, akiket a Vallalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozo6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segeédet. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerz6déskotéskor elére nem
lathato ok kdvetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld maés
megjelolt szervezet kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzOdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat beny(jtani.

Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban &s irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kdzds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo6 igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjelélésével - kell bejelentenie.

Ll !!"!--!! ’ -

Megrendelé koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzodés 3. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas altlapotban atadni. A teriileten viz- és
aramveételezési  lehetdséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet dtaddsanak idSpontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerz0désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milivezetést. :

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8§ napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani,
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9.1 Megrendelé Vdllalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébol, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozéan a szerzodés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadodak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozé fel€ érvényesiteni.

10 Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:
Megrendeld részérol:

Teljes korlen: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszldé Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. §1-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc ligyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Konyvkstod u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koériilményekrs! egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

103 Vallalkozonak a Megrendel6 utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kteles jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel$ utasitist ad.

104 Vallalkozo jogosult a dokumenticioban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos elfogadasit kévetden jogosult.

11 Jelen szerzdodésben ¢és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
 rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkétésének

alapjaul szolgalé keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, bsszesen: 8

13 Jelen szerzodésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan
reszét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. 04.04.
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Megrendelo Viéllalkozé

Mellékletek:
1.szami melléklet: Kdozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu mellékiet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev6 ajanlata





