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Villalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
szekhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cegjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
addészama : 23677355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezet hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerz6dés targya

Megrendel6 ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kézteriileteken, kiilonbozd
€pitési beruhdzdsnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

13/2016 sorszamon a Haziorvosi rendeldk 2 cimen ( Budapest, VI. Ker. Szinyei
Merse u. 17. (Szondi 49.) és Szondi u. 11.) 2016. évi karbantartisi munkik
targyban.

Az ecljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési

dokumentacié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerz0dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az

ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiild munkak I.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.

(;'“ll @ {\M\w 1



4-/

2. oldal, 0sszesen: 8

A szerzddés terjedelme

Villalkoz6é az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatirozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet dtadésa: 2016. 05.31.
Befejezési Hatarido: 2016. 06.30.

Villalkozasi ar

A vallalkozasi 4r elszdmoléséara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Véllalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadés-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi kdltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerii
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Gsszesen: 499.409,-Ft
Tartalékkeret: 10% 49.941.-Ft
AFA vetitési alap: 549350,-Ft
AFA 27%: 148325.-Ft
Brutté ar: 697.675,-Ft

azaz Brutté Hatszazkilencvenhétezer-hatszazhetvenot forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezaréasra keriilt,
¢€s a Megrendel0 kiadta a teljesitésigazolast.
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5.2 A szamlak benytjtdsanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadés-atvételi jegyzdkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA t6rvény eléirdsainak megfelelden
kiéllitott eredeti szamlat nywjthat be a teljesitésigazolast kivetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajéra, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL toérvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatrozottaknak megfelelden fizeti meg. Villalkozé vallalja a szilkséges
adatszolgéltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi adatbézisban).

6 Vallalkozé kitelezettségei

6.1 Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabélyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Villalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyz&kényvet kell felvenni. Az
€pitési 1d0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6é a Megrendeldt minden kartdl és pertdl.

6.3 A Villalkoz6 megtériti a Megrendel6é mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban

tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az id6jarasi koriilményeket.
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Vallalkozd garancidt véllal a dolgozoiért a Megrendelvel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

Véllalkozé kételes a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet dtadasénak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szitkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és eléirdasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes 4llapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben régziteni hataridére 4tadni.

Villalkoz6 koteles a megvaldsitishoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovdhagydsra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 kételes a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbél mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, Megrendeldi jévahagyésra. Csak a
Megrendel altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellen6rt az eltakaras id6pontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel kérésére, sajat kltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertiil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkét Aatadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerz8desszerliségének megéllapitdsahoz  szikségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkozo, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezd6dott. A Vallalkozd kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hatéridét megeléz6 — legalabb —
I munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendelé az 4tadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az atad4s-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely alapjén a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idopontja az dtadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka é4tvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és p6tlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznédlatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott 1étesitményt, az atadds nem minGsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 8 napon beliil a
Véllalkoz6 hibds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett
atadds-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé
eljarast a Véllalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 kételes a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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megval6sulasi dokumentacioé 2 példanyban,
tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotodokumentaciok

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabédlyokban
elirt szavatossagot és 60/36 honap jotéllast vallalni, melynek kezdési idépontja a
muszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id9 alatt fellépd hidnyossagokrdl Megrendeld irdsban
crtesiti a Véllalkozot. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatéridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
Jogosult a hibakijavitdst a Véllalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo kételes feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzodéskotés iddpontjaig a Megrendel6
részére atadni.

Vallalkoz6 kételes a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszdmolds alapjan, a szerzOdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszdamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhat, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban t6rténhet.

Villalkozé jelen szerzédésben foglalt hatdrid8k be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé kételes késedelmes teljesités esetén a netté véllalasi 4r napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24.9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasaboél
kovetkezik be. Villalkozd 5 napot meghaladé, a Villalkozé mulasztisibél eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkoz6 kdteles hibés teljesités esetén a teljesitési hataridoté] fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén belill kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszdmitésra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbdl
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghitsuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozasi szerzddés nett6 értéke.

Vallalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot &s egyéb eszkozoket csak é&s kizarolag a
rendelkezésére bocsatott tertileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébol
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
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Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, Gigy a Megrendel®
Véllalkozo koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazis teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitds-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Vallalkozd jogai

Véllalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére akinek tevékenységéért ﬁgy felel
alvallalkozokat az éltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irasban bejelenteni. A kodzbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatok be, akiket a Véllalkozd az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-4t meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz8déskotést kdvetden — a szerz8déskotéskor elbre nem
lathat6 ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerz8dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozéval, a Megrendeld méas
megjeldlt szervezet kozremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatérozott kdvetelményeknek.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerzOdes 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitéstél a Megrendelét elézetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
eldzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6 jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozdsaban, ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel§ koteles a munkateriiletet a Vallalkozdénak a szerz8dés 3. pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4allapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Villalkozé 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési napldt legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet dtaddsanak iddpontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkédk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendel6 koteles a Villalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenbrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendel6 Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla Osszegéb0l, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzédés 6.17. pontjdban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel$ garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megillapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:
Megrendel6 részérél:

Teljes korlien: Magyar Mihély vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Mikldsné projektmenedzser
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérol:

10.2

10.3

10.4

11

12

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képvisel§: Toth Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Torokér u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megdllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kértilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadésat kivetéen jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének
alapjaul szolgalé keretemegéllapodds rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezt, annak elolvasdsa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.

Yo oN i r
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13 Jelen szerzédésnek 1-3. szama melléklete van,
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. méjus 30.

Terézvares; Vagyonkezeim
QA@_@M a
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1054 Bxihessreridetsu. o1-63.

Mellékletek:
1.szami melléklet: Koézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajénlatkérési dokumenticioé
3.szamui melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata

8. oldal, 6sszesen: 8

melyek a szerzédés elvélaszthatatlan

ZERON ZRT.

3530 Miskolc Meggyesalja utca 5.1.em. 3,
Adészam: 23077355-2-05

Bankszémlz/:l 0702136-04402404-51100005

Vallalkozd





