b &6 QoG

» 1. oldal, dsszesen: 8

TAC[ L (Jol6,

Vallalkozasi Szerzédés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatod
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
addszama : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezet) hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszdmlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,» Yallalkoz6”)

- Megrendel§ ¢s Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzétt az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya
Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii éplileteken illetve kzteriileteken, kiilénbozé
¢pitési beruhazdsnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és 4ltalanos Javitasi munkélatok
veégzese —keretmegéllapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodés 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel6 egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

29/2016 sorszdmon a Budapest, VI. ker. Sziv u. 19-21. sz. alatti Té6th Aladar
Zeneiskola 2016. évi karbantartisi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentéci6 €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzddés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzodés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkék L
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Villalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatérozéaséhoz szlikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelel@en tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadisa: 2016.07.12.
Befejezési Hatarids: 2016.08.16.

Vallalkozasi ar

A véllalkozasi ar elszdmoldséara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlatédban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjéra prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbid a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagl Kkotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerfi
hasznalatéhoz sziikséges minden munka megvalésitdsat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 6sszesen: 10.177.519,-Ft
Tartalékkeret: 10% 1.017.752.-Ft
AFA vetitési alap: 11.195.271,-Ft
AFA 27%: 3.022.723 -Ft
Brutté ar: 14.217.994.-Ft

azaz Brutté Tizennégymillié-kétszéztizenhétezer—kilencszézkilencvennégy forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
osszhangban résszdmla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A vegszamla akkor nytjthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atads-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz8dés mésolat (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcié (rész-, és veg atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-4tvétel esetén is),

Atadés-atvételi Jjegyzokdnyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka peénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkoz6 a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény eléirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolis és
a mellekletek csatolasaval.

5.5 Megrendel§ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszaml4jara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetben a 306/2011. (XIL. 23.) Kormanyrendeletben és a Kb,
130. §-ban meghatérozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozdsmentes ad6z6i adatbézisban).

6 Yiallalkozd kotelezettségei

6.1 Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tizrendészeti szabalyokat és el6irasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatit. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 16v8 fik és cserjék szakszer(l védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozé felel az é4ltala okozott kérokért. Kéareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr§] haladéktalanul jegyzbkoényvet kell felvenni. Az
cpitési id6 alatt a fenti kéresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendelt minden kartdl és perté].

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozd és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

6.4  Vallalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvételtd] a miiszaki atadas-atvétel lezérasaig
epitcsi, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napl6t vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjdrasi korilményeket.

6.5 Vallalkoz6 garancidt vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatéséggal
szemben. A Véllalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerét alkalmazhat.
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Vallalkozo kételes a munkat a Megrendel6 4ltal készitett és a munkateriilet taddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka j ellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok €és eléirasok
alapjan kompletten megval6sitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rdgziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel$ altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elstt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az €pitési naploban
kételes a miiszaki ellen6rt az eltakaras idpontjarél értesiteni, a tényleges munka elbtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakardsra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld minségben késziilt el.

A Villalkozd a munkat 4tadds-tvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzodeésszerliségének  megéllapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridben teljesit a
Villalkozo6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdédstt. A Vallalkozo kdteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Villalkoz6 készre jelentését kovetd munkanapra kitiizi. Az atadds-atvételi
eljarst a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezds napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyosség miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és p6tldsa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szému kisebb hiba, hidny &ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki 4tadds-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadds-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkozo koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a szlikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosuléasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
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e fotédokumentaciok

Vallalkoz6 az 4ltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eléirt szavatossdgot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadés-4tvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossdgi id6 alatt fellépd hianyossdgokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkoz6t. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz0dés ideje alatt
¢rvényben tartani és a kotvény mdsolatit a szerzédéskstés idépontjaig a Megrendel§
részére atadni.

Villalkozo koteles a Megrendel éltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepl6 tartalékkeret terhére. Az
elszdmolés alapja a felmérési napl6, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkoz6 ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamol4s alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatrdnyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nett6 szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabdl
kovetkezik be. Véllalkoz6 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztisébol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

rrrrr

keésedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén belill kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitésra keriil, amely az
erintett teljesités nett6d szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felr6haté okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés netté értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozOket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Véllalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

vizellatas koltsége Megrendelt terheli.

Yillalkozé jogai

Villalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozék
vonhatok be, akiket a Vallalkozd az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvillalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem
lathat6 ok koévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvéllalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatdrozott kovetelményeknek.

Villalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzOdés 5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elSteljesitésre. Az elbteljesitésr6]l a Megrendeldt elGzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséara kizarélag
eldzetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozo jogosult tervezdi mivezetést kémi a Megrendelétsl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irdsban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel§ koteles a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerz6dés 3. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkatertilet ataddsanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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8.4 Megrendel$ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozoéi igény alapjan tervezéi
milvezetést biztositani.

9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel$ Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendel garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirésai

szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselSk:
Megrendel6 részérdl:

Teljes korlen: Magyar Mihély vezérigazgat6

Miiszaki kérdésekben: Babusa Dévid csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Miklésné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérol:

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képviselé: Toéth Jézsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Tordkdr u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kortilményekrdl egymést
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitsait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitst ad.

10.4 Villalkoz6 jogosult a dokumentacioban szereplé megoldésok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irdsos elfogadasat kévetden jogosult.

11 Jelen szerzodésben ¢és mellékleteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgald keretemegéllapodas rendelkezései az iranyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irték ala.

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. julius 5.
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Mellékletek:
1.szami melléklet: Kdézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamd melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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