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- Megrendelé és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén . Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés tirgva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbézs
¢pitési beruhdzasnak mindsiilé cpitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkdalatok
végzése —keretmegallapodss™ targyban nemzeti nyilt k6zbeszerzési eljérast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015, méjus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109, §

(1) bek. d) pontja alapjan.

30/2016 sorszémon a Budapest VI. ker. Fels erddsor 20. Erkel Ferenc Altaldnos

Iskola 2016. évi karbantartisi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kivetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevo (Villalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerz0dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciGban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkak 1.

osztalyu min8ségben térténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

3 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2016.07.19.
Befejezési Hatarido: 2016.08.22.

4 Villalkozisi 4r

A villalkozasi 4r elszémoldsdra és kifizetésére tételes elszamolss alapjan keriil sor, a
Villalkozé ajanlatédban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezé kéltségvetésben
meghatérozott, a befejezés id6pontjéra prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozs komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és geépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbi a munkdkkal kapcsolatban felmertils
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvéanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi  kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerii
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositisat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kitnek ki,

A szerz8dés végrehajtasgval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Hsszesen: 12.494 498 -Ft
Tartalékkeret: 5% 624.725,-Ft
AFA vetitési alap: 13.119.223,-Ft
AFA 27%: 3.542.190,-Ft
Brutté ar: 16.661.413,-Ft

azaz Brutté Tizenhatmillié-hatszézhatvanegyezer—négyszéztizenhz’nrom forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sorén az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszdmla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
€s a Megrendel kiadta a teljesitésigazolast.

3.2 A szamldk benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellen6r teljesitésigazolésa (rész-, és vég Atadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén i8),
Villalkozasi Szerzdés masolat (rész-, és vég atadds-atvéte] esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentédcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4 Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA tSrvény elbirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkoz6 bankszamlajara, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szémla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Korméanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatisokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes adéigazolas vagy szerepel a koztartozadsmentes ad6z6i adatbazisban).

6 Villalkozd kitelezettségei

6.1 Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
Jelenti a Megrendel6nek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendeldt minden kartdl és pertdl.

6.3 A Vallalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandekos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohaté magatartdsabdl fakad.

6.4 Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtol a miiszaki atadds-atvétel lezarasdig
epitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jédban
tartani. Az épitesi naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozo garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.
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Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet Atadésanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elbirdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendelé részére a szerzédésben rogziteni hataridére 4tadni.

Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbél mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards idépontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munké4t A4tadds-4tvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzodesszerliségének  megallapitaséhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a Jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belill megkezdédstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megeldz6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Villalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idSpontja az 4tads-atvételi eljaras kezdé napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb szami kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadés-4tvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozé hibds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-dtvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Véllalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 koteles a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 4tadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megval6sulasi dokumentéacié 2 példdnyban,

e tandsitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.
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o fotddokumentacidk

6.12 Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka min8ségéért kiteles a hatélyos jogszabélyokban

eldirt szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési iddpontja a miiszaki
atadéas-atvétel lezarasanak idépontja.
A j6tallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagokrol Megrendelé irasban
crtesiti a Vallalkozét. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a k6tvény maésolatat a szerzédéskités idépontjaig a Megrendel
részére atadni.

6.14 Vallalkozo koteles a Megrendelé 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
clszamolés alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolés alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozd ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirdsaival
osszhangban térténhet.

6.15 Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatdan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabl ered6
késedelem esetén a Megrendels a szerzédéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kértéritési igényeinek €rvényesitése mellett.

6.17 Vallalkozé kdételes hibés teljesités esetén a teljesitési hataridétél fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszdmitésra kertil, amely az
¢rintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

6.18 Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsuléasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerz8dés nettd értéke.

6.19 Vallalkoz6 koteles sajat kéltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epit(’ianyagot ¢s egyeéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébsl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztdntartdsarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az ¢épitési beruhdzds teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

q Vallalkozé jogai

7.1 Véllalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
eldtt Megrendeldnek {rasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-4t meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Véllalkozo az ajanlatéban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzddése értékének 10 %-4at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem
lathat6 ok kévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozdval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzdjérulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljardsban az alvallalkozékra meghatérozott kdvetelményeknek.

7.2 Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér 4ltal 4tvett és igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjén szdmlét benydjtani.

7.3 Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendelst elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
clézetes kozos megegyezés alapjan kertilhet sor.

7.4 Vallalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozdsaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakégi tervezé megjelélésével - kell bejelentenie.

8 Megrendeld kitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvetelezési lehetSséget biztosit. A Véllalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkateriilet dtaddsinak id6pontjdban tovébbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozé részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

8.3 Megrendeld koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendelé kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos viéllalkozoi igény alapjan tervezéi
mivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztisabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 6sszegébdl, mint jogos peénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. el8irasai
szerint jogosult Villalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megéllagodzisog

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel6 részérdl:
Teljes korlien:

Miiszaki kérdésekben:
Miiszaki kérdésekben:

Telefon:

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes koriien:
Cime:
Telefon:
E-mail:
Helyszini képvisels:
Telefon:
E-mail:

Magyar Mihaly vezérigazgato

Babusa David csoportvezetd

Szigeti Laszl6 Miklésné projektmenedzser
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

3016-757

Bancsi Brigitta miiszaki igazgaté
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
06 70/320-77-65
bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Laszl6 Attila

06 70/320-77-74
laszloattila@bastyamillenium.hu

Ljesitését akadalyozo6 koriilményekrsl egymast

irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitisait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megoldésok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irdsos elfogadésat kovetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét kepezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. julius 18.

Terézvérosi Vagyonk el6 Nonprofit Zrt,
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Meg endeld Vallalkozo

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentaci6
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata





