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YHos Y [dote

Villalkozasi Szerzodés

amely létrejétt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihély vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: »Megrendel”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgaté
szekhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adészama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004007

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,» Yallalkoz6”)

- Megrendel§ és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzdédés tareva

Megrendel§ ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbézod
€pitési beruhdzasnak mindsiils épitési,- helyreallitsi.- és Altaldnos javitasi munkélatok
végzése —keretmegéllapodds” térgyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodés 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §

(1) bek. d) pontja alapjan.

33/2016 sorszdmon a Budapest VI. ker. Szinyei M. u. 7-9. Szinyei Merse Pl
Gimnizium 2016. évi karbantartisi munkaik targyban.

Az eljdras eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio €s a nyertes Ajénlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan kertil sor a jelen
szerz0dés megkstésére.

Megrendel6 jelen szerz8dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkoz6 elvillalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatarozott €pitési beruhdzasnak mindsiild munkak 1.
osztalyl minéségben t6rténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossdggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet 4tad4sa: 2016.07.19.
Befejezési Hatarid6: 2016.08.19.

4 Villalkozdsi ar

A vallalkozasi ar elszamoldsara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezé kltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovédbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dfjat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgilati ¢s mérési kdltséget, a felvonuldsi kdltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kdtnek ki,

A szerz0deés végrehajtdsdval kapcsolatban felek az alébbi vallalasi 4rban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 7.667.935,-Ft
Tartalékkeret: 5% 383.397.-Ft
AFA vetitési alap: 8.051.332,-Ft
AFA 27%: 2.173.860,-Ft
Brutto ar: 10.225.192,-Ft

azaz Brutto Tizmillié-kétszazhuszonotezer-szazkilencvenkét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megillapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszdmla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.,
A vegszamla akkor nytjthaté be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazoldst.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamldk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolsa (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumenticid (rész-, és veég atadds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlét nyajthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatoldsdval.

5.5 Megrendel§ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetSen a 306/2011. (XII. 23.) Korméanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozo véllalja a szikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napndl nem régebbi
nemleges egyiittes adéigazolas vagy szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

6 Villalkoz6 kotelezettségei

6.1 Viallalkozé koételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1év8 fak és cserjék szakszerti védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
¢pitési 1d0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendelét minden kértél és pert6l.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhato magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozé kételes a munkateriilet atadés-atvételtl a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig
epitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jéban
tartani. Az epitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az iddjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozo garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendel6vel és valamennyi hatosaggal
szemben. A Vallalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.
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6.6 Vallalkozo6 koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet Atadasanak
iddpontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakeért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

6.7  Vallalkoz6 koteles a megvalésitashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Aaltal
jovéhagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elstt, Megrendeldi jévédhagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarisra keriilé
munkarész megfelel6ségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfeleld min6ségben késziilt el.

6.10 A Véllalkozé a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megéllapitdsahoz  sziikségesek. HatdridSben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadds-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belill megkezdédstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatéridét megeldz6 — legaldbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az 4tadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkozd készre jelentését kivetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel8 koteles a teljesitési igazoldst kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idopontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétldsa nem akadilyozza meg a
rendeltetésszer{i hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (dtvétel megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Véllalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkoz6 koteles a miiszaki dtadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
e megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
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e fotddokumentaciok

Villalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos Jjogszabalyokban
eléirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-4tvétel lezardsanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban
€rtesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vaéllalkozé a kért javitast hataridére nem vegzi el, ugy a Megrendel§
Jogosult a hibakijavitast a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo6 kételes feleldsségbiztositasi szerzédést kitni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendelé
részére atadni.

Villalkozé kételes a Megrendel$ altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
elszamolds alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdamolas alapja a felmérési napl6, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatdban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. el6irasaival
Osszhangban t6rténhet.

Vallalkoz6 jelen szerz8désben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozoé koteles késedelmes teljesités esetén a netto véllaldsi &r napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24.9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztdsabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstél azonnali hatallyal elallhat, k&tbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett,

Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6t6l fiiggetleniil a hib4t
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibis
teljesites késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozasi szerzddés netté értéke.

Vallalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szdrmaz6é hulladékot folyamatosan Osszegyljteni €s a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartisar6l nem gondoskodik, gy a Megrendel
Villalkoz6 kéltségére a szemetet elszéllittatja.
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Az ¢pitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelt terheli.

Vallalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevekenységéért Ggy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
clétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-it meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatdk be, akiket a Villalkozé az ajénlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elbre nem
lathaté ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozoval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kozremiikddéséhez is hozzéjarulhat, ha az megfelel a kzbeszerzési
eljardsban az alvallalkozékra meghatirozott kovetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazolt munkdra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elSteljesitésrdl a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennck végrehajtasara kizarélag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervezs megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hatarid6re, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
vélemeényezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet dtaddsénak idSpontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozé részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést,

Megrendelé koteles a Villalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

L gt



8.4

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

0@

7. oldal, 6sszesen: 8

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjan tervezéi
milvezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendelé Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garanciélis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Egyéb megdllapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:
Teljes korten: Magyar Mihaly vezérigazgat6
Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd
Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérol:

Teljes kortien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgat6
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képviseld: Laszl6 Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Véllalkozénak a Megrendelé utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy muszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb muszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.

rendelkezései €s a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalé keretemegéllapodés rendelkezései az irdnyaddak.
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8. oldal, osszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban frtdk ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jalius 18.
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Megrendelo Vallalkozo
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajéanlatkérési dokumentacié
3.szamt melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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