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Villalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihdly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)
masrészrol
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ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adoszama : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszima : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Véllalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Villalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek”

1 A szerzédés tirgya

— koz6tt az alabbiak szerint:

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbdzd
epitési beruhdzésnak mindsiild épitési,- helyredllitasi,- és altalanos javitisi munkalatok
végzese —keretmegallapodas™ tirgyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

45/2016 sorszdmon a Budapest VI. keriilet Hunyadi tér 4-5. — Eotvos u. 5. sz. alatti
Hunyadi téri Vasarcsarnok Miiemlék épiilet Hunyadi téri és Eotvis utcai fejépiileti
1. és 2. emeleti kiiiritett lak4sai bontasa targyban.

Az cljaras eredményhirdetését kovetSen az ajdnlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendel8 jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Véllalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkak 1.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzbdés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet 4tadasa: 2016.09.19.
Befejezési Hatarids: 2016.12.21.

4 Villalkoz4si ar
A vallalkozési ar elszamoldsara és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a

Villalkoz6 ajénlatiban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységdr tartalmazza tovabbid a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadss, a
hibajavitds koltségeit, az 4agazati és egy€b szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulési koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerzbdés végrehajtasdval kapesolatban felek az alabbi vallalasi arban éllapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 31.588.826,-Ft
Tartalékkeret: 5% 1.579.441.-Ft
AFA vetitési alap: 33.168.267,-Ft
AFA 27%: 8.955.432,-Ft
Brutté ar: 42.123.699,-Ft

azaz Brutté Negyvenkétmillié-szdzhuszonharomezer-hatszazkilencvenkilenc forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthaté, részteljesitési 1gazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezarésra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szémlék benyujtasanak feltétele, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazolésa (rész-, és vég 4tadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és veég atadds-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi Jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzdés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szémviteli és AFA térvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetéen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Vallalkozo a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a tartalékkeret nélkiili nettd
ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé Ssszegben igényelhet eldleget. A Vallalkozé egy
elélegszdmla és egy végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozd az elélegszamla
benyujtasara a munka megkezdésének napjan, mig a végszamla benyujtasdra a munkak
befejeztével, az atadas-atvételi folyamat lezaruldsat kévetden jogosult. Az eloleget a
benytjtasra keriilé végszamla 6sszegébdl kell levonni.

Megrendel6 a benytjtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszamléjéra, a jogszabéalyoknak (2013, évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla keézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbi.
130. §-ban meghatdrozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnél nem régebbi
nemleges egyiittes adoigazolas vagy szerepel a koztartozdsmentes adézoi adatbézisban).

Vallalkoz6 kotelezettséoei

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabédlyokat és eléirdsokat folyamatosan
betartani ¢s betartatni. Véllalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi €s iizemelési szabélyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
¢pitési 1d6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozo a Megrendeldt minden kartdl és pert6l.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendel$ mindazon kéarat, k6ltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszerfitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet tadés-atvételtd] a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jdban

tartani. Az €épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi koriilményeket.
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Vallalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatésdggal
szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technolégiaban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerdt alkalmazhat.

Véllalkozé kételes a munkét a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet taddsdnak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes &llapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerzddésben rogziteni hatéridére tadni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovahagydsra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
Jovahagyott muihelytervek, €és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintikat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miszaki ellendrt az eltakaras iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat 4tadds-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitasahoz  sziikségesek. Hatéariddben teljesit a
Villalkozé, ha az eredményes atadés-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjadban
meghatdrozott befejezési hatéridén beliil megkezdddstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz3dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadés-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozd készre jelentését kovetd munkanapra kitiizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazoldst killitani, amennyiben annak feltételei
fenndllnak. A teljesités idSpontja az 4tadds-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és p6tlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
clharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az 4tadas nem min&sithet
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadds-atvéte] a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (dtvétel megtagadasa) és az 4tadds-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 4tadni az alabbi dokumentumokat:
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e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentéaciok

Villalkozé6 az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossigot €s 60/36 honap jotallast véllalni, melynek kezdési idépontja a
milszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossdgokrél Megrendeld irasban
értesiti a Véllalkozét. Megrendel vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
Jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt &sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerz8dést ktni, azt a szerzddés ideje alatt
ervényben tartani és a kétvény maésolatit a szerz6déskotés id6pontjaig a Megrendel
reszére atadni.

Vallalkozé koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési naplo, Véllalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
6radijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositdas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kéarokeért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo6 kételes késedelmes teljesités esetén a netté vallalasi 4r napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzodéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatdridétél fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
netto szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esctén, amennyiben ez neki felrohaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozasi szerz6dés nettd értéke.

Vallalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a

munkateriiletén beliil. Epitéanyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabbd koteles a sajat tevékenységébol
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szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztdntartdsarél nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az ¢pitési beruhazas teljesitéschez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Vallalkozé jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék
vonhatok be, akiket a Villalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozd sem vonhat be a sajat szerzddése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem
lathat6 ok kdvetkeztében — beallott [ényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvéllalkozéval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozdkra meghatarozott kovetelményeknek.

Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és 1gazolt munkéra a
szerzOdes 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult eloteljesitésre. Az elételjesitésrol a Megrendeldét eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek veégrehajtasara kizardlag
elézetes k6zos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozdsaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendelé kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetSséget biztosit. A Vallalkozo  A4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezesre 41l épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatdé médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet 4taddsanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabb4 igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.
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Megrendel6 koteles a Villalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 kételes a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
miuvezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendel Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibés teljesitésre
vonatkozoan a szerz8dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossdgi és kotelez$ alkalmassagi jogait a Ptk. el8irasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozd részérdl:

10.2

10.3

10.4

Teljes kériien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képvisel6: Toth Jézsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Térokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

E-mail: info@zeron.hu

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kériilményekrsl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

Villalkozo6 jogosult a dokumentaciéban szerepld megoldasok és anyagok helyett més

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kovetden jogosult.
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8. oldal, 6sszesen: 8

11 Jelen szerzédésben &s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgdlé keretemegallapodas rendelkezesel az iranyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtik ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan

reszét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. szeptember 16. M‘*ﬂcu,g
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajdnlata





