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Vallalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztély)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkstd utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszédma : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendel6 és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ., Felek” — kézott az alabbiak szerint:

1 Aszerz4dés targya

Megrendel6 ,,Lako és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonb6zd
épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-¢én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

50/2016 sorszamon Palyazatos lakasok villamos szabvanyossagi feljitisa 7 cimen
(Budapest VI. keriilet Bajnok u. 8. I/7., E6tvos u. 34. fszt. 2B., Jokai u. 40. I/15.,
Kiraly u. 78. I1/16., Munkacsy u. 24. 11/24., Podmaniczky u. 77. fszt. 5., Vasvari Pal
u. 8. I/14.) targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzddés alapjan véllalkozdsba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak L.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdcit és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatérozésahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet dtadasa: 2016.11.28.
Befejezési Hatarido: 2016.12.20.

4 Vallalkozasi ar

A vallalkozési 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajénlatdban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezé koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozo komplett egységér (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
kolts€gét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkédkkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az 4tadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvényoknak megfelelé minésitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés tirgydnak rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 7.164.876,-Ft
Tartalékkeret: 10% 716.488.-Ft
AFA vetitési alap: 7.881.364,-Ft
AFA 27%: 2.127.968,-Ft
Brutto ar: 10.009.332,-Ft

azaz Brutté Tizmillié-kilencezer-haromszazharminckét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.
A veégszamla akkor nytjthaté be, ha a miiszaki 4tadés-4tvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

52 A szamlak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozé szdmlak mellékletei is egyben:
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Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég dtadés-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcié (rész-, és vég atadéas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4 Vallalkoz6 a végszamla esetében a szdmviteli és AFA térvény eléirdsainak megfeleléen
kidllitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatoldsaval.

5.5 Megrendel$ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszdmldjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatirozottaknak megfelelden fizeti meg. Véllalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idSpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes adéigazolds vagy szerepel a kdztartozdsmentes adozéi adatbazisban).

6 Villalkozd kitelezettségei

6.1 Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tfizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomadsul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1€évé fdk ¢és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
Jelenti a Megrendel6nek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
epitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartd] és pertd.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kérét, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakado karat, amely a Vallalkozéd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételté] a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.
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Vallalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Véllalkozd a munkalatokra csak a technoldgiaban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkoz6 kételes a munkat a Megrendel 4ltal készitett és a munkateriilet dtaddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes 4llapotban, és azt iizemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendel részére a szerz6désben régziteni hatariddre atadni.

Vallalkozo koteles a megvalésitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4ltal
Jjovahagyott muhelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elstt, Megrendeldi jévéhagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards idépontjar6] értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakardsra keriilé
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat Aatadis-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitdsahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hatariddn beliil megkezd6dstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az 4tadis-atvételi eljardst
legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitiizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezdmi, amely alapjan a
Megrendel koteles a teljesitési igazoldst kiallitani, amennyiben annak feltételei
fenndllnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhatd meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa ¢s p6tldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerll hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mérték(i munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Véllalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadéasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Villalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 kételes a miiszaki tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentaciok

Villalkozé az altala elvégzett munka mindéségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagot és 60 hénap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossdgokrdl Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozo a kért javitast hatarid6re nem végzi el, igy a Megrendelé
Jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koéltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles felel6sségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény maésolatdt a szerz6déskstés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkét elvégezni utdlagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatéban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. elbirasaival
Osszhangban t6rténhet.

Vallalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzOdéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabdl
kévetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztisabdl eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerzddéstd]l azonnali hatallyal elallhat, k&tbér,

rrrrr

Villalkoz6 koteles hibds teljesités esetén a teljesitési hatarid6tdl fiiggetlentiil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdé okbdl
kovetkezett be, a Megrendeldnek 10,1 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot &s egyéb eszkozoket csak és kizdrdlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tdrolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységéb6l
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
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Amennyiben Vallalkozo a terilet tisztintartdsarél nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhézas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitds-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozé jogai

Villalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivéant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzO0dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozdk
vonhatdk be, akiket a Vallalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkoz6 sem vonhat be a sajit szerzédése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elbre nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kézremiikddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kizbeszerzési
eljarasban az alvallalkozdékra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjaban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyutjtani.

Villalkozé jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtésara kizardlag
eldzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkék
vonatkozdsaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz igényét

irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 3. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- &s
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkatertilet ataddsanak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozé részére a
szerz0désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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8.4 Megrendel§ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

9 Megrendel6 jogai

9.1 Megrendel$ Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 0sszegébodl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoéan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egyéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselok:
Megrendel6 részérél:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezet6

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Lasz16 Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozd részér6l:

Teljes koriien: Hubert Ferenc ligyvezet
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvksts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendel§ utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

104 Vallalkoz6 jogosult a dokumentécidban szerepld megoldésok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra €s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel$ irasos elfogadasét kovetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irAnyaddak.

12 Felek a szerzOdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasisa és

megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. november 28.
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Vallalkozo
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szam melléklet: A nyertes Ajanlattev( ajanlata





