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amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
adOszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
szé¢khelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adoszdma : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint véallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelo ¢s Vallalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kdzteriileteken, kiilonbodzs
épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyredllitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegéllapodds” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

06/2017 sorszamon Miiszaki leirdasban szereplé 2 cimen (Budapest VI. ker. Hegedii
u. 7. sz. alatti TECSASZO és Vasvari Pal u. 11. 3. és 4. atmeneti lakasok) 2017. évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentéci6 €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerzodés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumenticioban meghatdrozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képez8 Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatdrozdsahoz sziikséges mértékben &s
az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajénlatat ennek megfelel@en tette meg.

A szerzdédés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadéasa: 2017.04.05.
Befejezési Hataridd: 2017.05.08.

Villalkozasi dr

A vallalkozési 4r elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszdmol4s alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajénlatédban szerepld, és a jelen szerz3dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjéra prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységér (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkéltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabb4 a munkdkkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds kdoltségeit, az é4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minésitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszertl
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvalGsitésat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kdtnek ki.

A szerz0dés végrehajtéséval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi 4rban allapodnak
meg:

Anyag és dij 6sszesen: 3.834.813,-Ft
Tartalékkeret: 10% 383.481,-Ft
AFA vetitési alap: 4.218.294,-Ft
AFA 27%: 1.138.939.-Ft
Brutt6 ar: 5.357.233,-Ft

azaz Brutté Otmillio-haromszazotvenhétezer-kétszazharmincharom forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorén az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢és a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtésanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Szikséges bizonylatok, €s atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) €s az egyeb eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelel6en fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idOpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes adodigazolés vagy szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkozé kételezettségei

Vallalkozo koteles az atvett munkaterilleten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat €s el6irasokat folyamatosan
betartani é€s betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabélyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
¢pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pertdl.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Véllalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Véllalkozé koteles a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatoséggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.
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Villalkozé kételes a munkat a Megrendel§ altal készitett és a munkateriilet dtad4dsdnak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikkségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéaban lehet megkezdeni.

Villalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idSpontjarodl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfelelGségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kerlilé munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
MegrendelOnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgilatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz szikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatdrozott befejezési hataridén belill megkezdddott. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjadban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalédbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az 4tadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozé készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az dtadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idGpontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlédsa nem akadilyozza meg a
rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitdsa, kijavitasa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozd hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hidsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Véllalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkozo koételes a miszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentéci6 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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° mérési jegyzOkonyvek, stb.
e fotddokumentaciok

Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossdgot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossagi idS alatt felléps hidnyossagokrol MegrendelS irasban
ertesiti a Vallalkoz6t. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitst hataridére nem vegzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Véllalkozo koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Véllalkozé koteles felelGsségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerzdés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény mésolatat a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendels
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel§ éltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerz8déses Osszegben szerepl$ tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napl6, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. el&irdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztéasébol
kovetkezik be. Véllalkoz6 5 napot meghalad, a Vallalkozé mulasztéisabdl eredd
késedelem esetén a Megrendel a szerzédéstdl azonnali hatéllyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsl fuggetleniil a hibat
sajét koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
netto szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz8dés nettd értéke.

Vallalkozé kételes sajat kéltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitSanyagot és egyeb eszkOzoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél
szarmazO hulladékot folyamatosan &sszegylijteni és a munkateriiletrd] elszallitani.
Amennyiben Véllalkozo a teriilet tisztdntartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.
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vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvéllalkozéd igénybevételére, akinek tevékenységéért Gigy felel,
mint a sajatjéért, azonban kételes az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdes értekének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatdk be, akiket a Villalkozé az ajénlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajét szerz8dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz&déskotést kévetéen — a szerzédéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelSlt alvéllalkozéval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkéara a
szerz8deés 5. pontjdban meghatérozott feltételek alapjan szamlit benyujtani.

Villalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendel6t el6zetesen,
legalabb 15 nappal koréabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
eldzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozd jogosult tervez8i miivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez8 megjellésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz8dés 3. pontjaban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 41l épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

MegrendelS a munkateriilet dtadasanak idSpontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad &t a Vallalkozd részére a
szerzGdésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendel6 koteles a Véllalkozo éltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellenbrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozoé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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MegrendelS koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos véllalkoz6i igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendel§ Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztdsabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
veégszamla bsszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozo6an a szerz6dés 6.17. pontjéban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. el8irdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egyéb megillapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendel6 részérdl:
Teljes koriien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgat6
Miszaki kérdésekben: Balint Attila csoportvezet
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: 3016-713

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgatod

Helyszini képvisel§: Téth Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
e 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, T6rokér u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozo korilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfelel utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkodtésének
alapjaul szolgal¢ keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasisa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.




8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamd melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. aprilis 03.

ZERON 21,

3530 Misko!p, MeQQYesa.!ja uca 5. 1. e 2
e \oram, 2867365.0.05
S 070213604 02404-51100005
Villalkozo
Mellékletek:

1.szami melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas

2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentécid

3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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