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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlé Farkas vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
ad6szém: 12098336-2-42

cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)

szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.

bankszamlaszama :

16200106-00043418

mint megrendelo (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrél
Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, [gazgatosagi tag, vezérigazgato
székhelye : 1163 Budapest, Cziréki u. 26-32.
addszdma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com

szdmlavezetd hitelintézet: BudapestBank Zet. 1T Tsotls U‘DWL :

bankszamlaszama :

10163056-48856300-03004001 (/7.4 20/ 9. 10028 ~orac>e

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”) | V=

- Megrendelé és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az aldbbiak szerint: —

A szerzédés targya

Megrendeld ,Lakd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6z6 épitési beruhazasnak mindsilé épitési,- helyredllitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodds” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodéas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

28/2017 sorszdmon a Budapest VI. ker. Varosligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek
Ovodaja 2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kiovetOen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzGdés alapjan vallalkozéasba adja, Villalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentéacioban meghatarozott épitési beruhdzésnak mindsildé munkdk I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezl Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikkséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapcsolatos idéopontok

Munkateriilet atadéasa, belsé munkak kezdése: 2017.07. 18.
Kiils6 munkak kezdése: 2017. 08. 07.
Befejezési Hatarido: 2017. 08. 28.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozdi dij elszamolaséra és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Vallalkoz¢é ajanlatédban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezb koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idOpontjara prognosztizalt egységéarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgélati és mérési kbltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzdés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz szikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzend6 munka teljes
dijat. A Szerz6do Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 16.892.467,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 844.623.-Ft
AFA vetitési alap: 17.737.090,-Ft
AFA 27%: 4,789.014,-Ft
Brutt6 ar: 22.526.104,-Ft

azaz brutté Huszonkétmillio-otszazhuszonhatezer-szaznégy forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszdmla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nydjthatéd be, ha a miiszaki atadéas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlédk benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlék mellékletei is egyben:

Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

S

N N \'%



5.3

5.4

5.5

6.2

6.3

6.4

6.5

\

3. oldal, 6sszesen: 8

Vaéllalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény eléirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetGen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
elbirasoknak megfeleléen forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozo vallalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egylittes adodigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban).

Villalkoz6 kotelezettségei

Villalkozd koteles az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- ¢és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabélyokat és el6irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabdlyzatat. A Véllalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévo fak ¢&s cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozoé felel az altala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyr6l haladéktalanul jegyz&konyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo6 a Megrendel6t minden kartol és pertél.

A Villalkoz6é megtériti a Megrendel6 mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakad6 karat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhatd magatartdsabol fakad.

Véllalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jéban
tartani. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az iddjarasi korillmeényeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsaggal

szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.
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Vallalkozé kételes a munkat a Megrendeld altal készitett €s a munkateriilet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzOdésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részére
jévéhagyéasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jévahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, MegrendelGi jévahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfelelGségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségeén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

A Vallalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz sziikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belill megkezd6ddott. A Vallalkozo kételes a munkéat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendel6 az atadéas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkozo készre jelentését koveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljards kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa €s p6tlasa nem akadédlyozza meg a
rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitasa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott 1étesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadés-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozd hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zéarhatéd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitusitani (atvétel megtagadésa) €s az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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e mérési jegyzOkonyvek, stb.
e fotédokumentacidk

Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési id6pontja a
muszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozod 10 év kotelezé alkalmasségot (mint a jotallasi id6t
meghalado szavatossigi igényérvényesitési hatdrid6) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozéasi szerkezetek; teherhordd véazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordo- és térelhatarolo
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszardk nélkil a szerelt kiilsé
térelhatdrold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirték, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épliletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghalado
szavatossidgi  igényérvényesitési hataridé) a  Vallalkoz6 ~minden tovébbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére €s az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossadgokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatdridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény maésolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozd koteles a Megrendel6 altal elrendelt pétmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott kdltségvetése. Azon
munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlataban szerepld rezsi
6radijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen moddositds a Kbt. el6irdsaival
Osszhangban torténhet.

Véllalkozo jelen szerz&désben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
kéarokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllalasi ar napi
0,5%-anak megfelel6 kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzOdéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztisabol kovetkezik be. Vallalkozd 60 napot meghaladd, a Véllalkozo
mulasztisabol eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerz6déstél azonnali hatallyal
elallhat.
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Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghiusulasi k&tbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kdételes a sajat tevékenyseégébdl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szlikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkoz6 jogai

Vallalkozd jogosult alvillalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

el8tt Megrendel6nek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elteljesitésr6l a Megrendel6t el6zetesen,
legalabb 10 nappal korédbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizéarolag
elozetes kozoOs megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérmi a Megrendel6tl, azon munkdk
vonatkozéasédban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terilleten viz- és
dramvételezési lehet6séget Dbiztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjadban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozo részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendelé kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
muszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendel$ Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozd mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, €s azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:

Teljes korten: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezeto
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713,+36 1 3016-740

Villalkozo részérél:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgato
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgaté helyettes
Helyszini képvisel6: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Czirédki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kdteles jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelS utasitast ad.

Véllalkozé jogosult a dokumentécioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének
alapjaul szolgalo keretemegéllapodas rendelkezései az irdnyadoak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa €s
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. julius 17.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Ko6zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamud melléklet:  Ajanlatkérési dokumentaciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajénlata
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