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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171728-2023:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
2023/S 058-171728

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2023/S 031-091082)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12098336242
Postai cím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálintné Karch Magdolna
E-mail: balintne@tvvrt.hu 
Telefon:  +36 209516701
Fax:  +36 13016709
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.tvvrt.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.tvvrt.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Mélyépítési munkálatok - keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR002076302022

II.1.2) Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgyi mélyépítési keretmegállapodás Budapest VI. kerület, Terézváros Önkormányzata közigazgatási területén 
megvalósuló új közlekedési, közterületi létesítmények építési munkáinak kivitelezésére, valamint a meglévő 
közlekedési létesítmények felújítási munkáinak ellátására irányul a keretmegállapodásban meghatározott 
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feltételek, valamint az egyes építési-, kivitelezési munkák megvalósítására létrejövő egyedi szerződésekben 
meghatározottak szerint.
A keretmegállapodás időtartama alatt az egyes konkrét elvégzendő feladatokra Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a verseny újranyitása után kell ajánlatot tenni.
A kerület Településfejlesztési Koncepciójában foglalt céljainak elérése érdekében kerültek meghatározásra 
jelen keretmegállapodás főbb paraméterei. Figyelembe véve a kerület sajátosságait, melyek közül kiemelkedő, 
hogy Terézváros területe az egyik legsűrűbb városi beépítésű, a második legsűrűbben lakott fővárosi kerület. 
A közterületi hálózat jellemzői, a városi jelentőségű főutak megléte mellett a szűk szélességű, forgalommal 
és parkolással túlterhelt lakóutcák, keskeny járdafelületek és a zöldfelületek hiánya, valamint a szigetszerű 
teresedések. Örökségvédelmi szempontból jellemző, hogy a kerület helyi és fővárosi műemlékvédelemi 
területek mellett világörökségi helyszínekkel is rendelkezik. Jelen keretmegállapodás hatálya alatt megvalósuló 
beruházások célja a meglévő különböző hatásoktól terhelt közterületek humanizálása. Alapvető célként 
fogalmazódott meg, hogy előnyben részesüljenek az alternatív mobilitási formák, továbbá a közterületek 
kialakításánál elsődleges szempont legyen a forgalomcsillapítás, valamint a gyalogos- és zöldfelületek, 
közösségi terek maximalizálása.
A fenti célok elérése érdekében az Önkormányzat elindította a „Terézváros 2030 Program”-ot, melynek 
keretében a kerület több közterületének teljes felszínrendezése, fásítása, valamint forgalomcsillapító 
intézkedések valósulhatnak meg.
Fentieken kívül feladat Külső-Terézváros forgalomtechnikájának fejlesztése (mikromobilitási pontok telepítése, 
rakodóhelyek, lakossági parkolóhelyek, K+R parkolók kialakítása), valamint Zóna30 bevezetése a kerületben.
Megvalósítani tervezett várható fejlesztések főbb paraméterei:
- Forgalomcsillapítási megoldások, kereszteződések kiemelése
- Forgalmi rend: egyirányú gépjármű- és kétirányú kerékpáros forgalom
- Lakosság számára kijelölt parkolóhelyek
- Mikromobilitási pontok elhelyezése
- Kijelölt rakodóhelyek létesítése
- Lehetőség szerint mindkét oldalon legalább 2,75 m járdaszélesség
- A meglévő és tervezett fák és zöldfelületek védelme a városi környezetből eredő veszélyek (pl. taposás, 
ráparkolás, sózás, kutyák okozta szennyezés) ellen
- Talajba ültetett fák telepítése, szükség esetén gyökérkorlátozással
- Közműkiváltások kivitelezése
- Közúti és gyalogos közlekedést nem akadályozó alternatív zöldítési és mikrozöldítési megoldások kialakítása 
(pl. növénykandeláberek, planténerek, fák alatti növényzet, virágládák, növényültetésre alkalmas edények)
- Zöldfelületek locsolási lehetősége (50 méterenként vízvételi hely) vagy öntözőrendszer kialakítása
- Kerékpártámaszok, utcabútorok, hulladékgyűjtők, ivókutak kihelyezése
- Felszíni vízelvezetés, csapadékvíz-visszatartás megoldása
- Víznyelők, aknafedlapok átépítése, szintbe emelése, szükség szerinti áthelyezése
- Határoló épületek csapadékvíz bekötéseinek kivitelezése
- Egyéb közmű és távközlési aknafedlapok szintbeemelése
- Tűzcsapok átépítése felszín feletti kialakításúra
- Akadálymentesség biztosítása
- Jelzőlámás kereszteződések átalakítása
- Bontott elemes burkolatok, szegélyek válogatása, szállítása, tisztítása, vágása, újrahasznosítása
*TELJES KÖRŰEN LÁSD "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" PONTBAN!

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 031-091082

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 17/03/2023
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 28/03/2023
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 17/03/2023
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 28/03/2023
Helyi idő: 12:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja gazdasági szereplőt a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltakra, hogy a tárgyi 
eljárással kapcsolatban korrigendum került feladásra az ajánlattételi határidőt megelőzően. A módosítás indoka, 
hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbítására volt szükség a beérkező kiegészítő tájékoztatás kérések 
megfelelő kezelése érdekében.
A felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok további változást nem tartalmaznak.
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