

19. GÖRÜŞÜKÜ: KURUMUN İÇİNE GİRİŞİ, İKİNCİ KATININ
KONFERANSALE HALLİNDEN İLAHİYE PULU
KATINA = 9. EM. 2. F. S. 5. EM. 1. S. 2. LAKSAL
FELAHİYE HALLİ KÖRŞİZİ İZLETİŞİ

Költségvetés-főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmeny közvetlen költségei		39 000 301 HUF	39 004 506 HUF
1.1 Tartalekkeret mértéke	10%		7 800 481 HUF
2.1 ALA vetésszáma			85 809 288 HUF
2.2 ALA	25%		23 167 428 HUF
3. A munka ára (HUF)			108 972 716 HUF

Brenda Allen

Admirals

CSÍZIO STÚDIÓ

Horizonti Földfeszítő Társaság
1150 Gyál, Kistaludy u. 15.
Telefon: 13218290-2-13

Sz.	Megnevezés	Arvágköltség	Díjköltség
1	Földmunkák elhelyezése	91.000 HUF	1.170.000 HUF
2	Vízvezeték		
3	Zöldvezeték elhelyezése		
4	Közbiztonsági munkák	28.000 HUF	1.247.000 HUF
5	Ingáz, föld- és emelőmunkák	1.000.000 HUF	1.000.000 HUF
6	Szállító építés, átlátszóvezeték		
7	Szállítóvezeték		
8	Elhelyezési munkák és szabványos munkák	2.400.857 HUF	2.618.015 HUF
9	Elhelyezési munkák és szerelvények szerelése	85.000 HUF	85.000 HUF
10	Földmunkák és egyéb munkák	895.749 HUF	2.618.025 HUF
11	Földmunkák és szerelvények szerelése		
12	Acélmunkák	17.083 HUF	1.500.000 HUF
13	Vízvezeték és átlátszóvezeték	1.898.125 HUF	1.810.000 HUF
14	Földmunkák és szerelvények	1.500.000 HUF	650.000 HUF
15	Cserepláncok		
16	Szállítóvezeték	1.400.000 HUF	1.690.000 HUF
17	Földmunkák	15.000 HUF	5.000 HUF
18	Földmunkák és szerelvények szerelése, átlátszóvezeték	1.041.357 HUF	4.000.000 HUF
19	Budapest	17.500 HUF	4.500 HUF
20	Földmunkák és szerelvények szerelése	8.042.257 HUF	1.777.000 HUF
21	Földmunkák és szerelvények szerelése	210.000 HUF	30.000 HUF
22	Útvezeték		
23	Földmunkák	4.115.748 HUF	5.756.040 HUF
24	Szállítóvezeték	1.775.605 HUF	1.510.525 HUF
25	Árnyékolók beépítése		
26	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27	Közmű csatlakozás	360 HUF	108.000 HUF
28	Közmű csatlakozások és szerelvények szerelése		
29	Útburkolat alap és makadamburkolat készítése		
30	Köburburkolat készítése		
31	Bitumenes alap és makadamburkolat készítése		
32	Betonpálya burkolat készítése		
33	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	10.350.240 HUF	12.311.490 HUF
34	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36	Általános épületgépészeti szigetelés		
37	Épületgépészeti csatlakozások szerelése	1.171.455 HUF	1.144.620 HUF
38	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2.219.105 HUF	803.995 HUF
39	Szellőztető berendezések		
40	Földmunkák és szerelvények	1.481.000 HUF	1.170.000 HUF
41	Takarítási munkák		
42	Konyhatechnológia		
43	Földmunkák és szerelvények		
44	Szállítóvezeték, szabványos		
	Összesen (HUF)	39.000.301 HUF	39.004.506 HUF

[illegible]

[illegible]

Előtag:	Étel-azonosító:	Sorsz:	Étel neve:	Menny:	Egység:	Ár/egység:	Dőlgzés:	Ár/összesen:	Dőlgösszesen:
								15.000 HUF	1.000 HUF
Munkadíj: 15.000 HUF								15.000 HUF	1.000 HUF

2771

Csoport	Tétel-azonosító	Sorsz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Ár egységár	Dő. egysége	Ár egységár	Dő. egysége
1000	1000000	1	1000000	1000	1	1000	1000	1000	1000
Munkadíj (1000 Ft)								1000	1000

1000

XX	K	K	Ugyanaz, mint 8. tétel, de: nyitászárny-búko-felső szárny méret: 70x200 5 cm 4. jelfű	1,00 db	400.000 HUF	80.000 HUF	400.000 HUF	80.000 HUF
XX	K	K	Ablak készítése és elhelyezése, egyenes zárodással, rétegragasztott, hosszított, csomómentes fenyőfa Eurotok rendszerű tok- és szárny szerkezettel, aló 4,5 cm magas, felső 4 cm magas tokkiegészítővel elemmel, egyszeres gumitömítéssel, a gumitömítés a szárnyak felső részén 20-20 cm hosszán megszakítva, bronz színű elősájt alumínium vízvetővel, zsanérokon fehér műanyag takaró elemekkel, gáz töltésű, 4+16+4 mm hőszigetelő üvegezéssel (u=1,1), fűvédő szerrel impregnálva, műhelyben alapozó- és fedőmázolással ellátva, szín: tok és szárnyak -külső oldal: olivazöld RAL 6003, belső oldal: fehér RAL 9016 nyitászárny: aló szárnyak középpótló-búko-felső ablak-szárny-búko, ROTO NT vasalat, aló szárnyak középpótló-búko, felső szárny: nyitó, közvázú nyitászárny az eredeti mintára utángyártott komplett szettrel, külső-belső flagline eredeti mintára utángyártva méret: 153x181 cm 5. jelfű asztalos konzignáció szerint (K-5/3, K-7 tervlapok szerint)	1,00 db	400.000 HUF	80.000 HUF	400.000 HUF	80.000 HUF
XX	K	K	Ugyanaz, mint 8.5. tétel, de: nyitászárny: aló szárnyak középpótló-búko, felső szárny: nyitó, méret: 107x182 cm 6. jelfű asztalos konzignáció szerint (K-5/3, K-7 tervlapok szerint)	1,00 db	350.000 HUF	80.000 HUF	350.000 HUF	80.000 HUF
XX	K	K	Ugyanaz, mint 8.6. tétel, de: méret: 90x182 cm 7. jelfű asztalos konzignáció szerint (K-5/4, K-7 tervlapok szerint)	1,00 db	350.000 HUF	80.000 HUF	350.000 HUF	80.000 HUF
XX	K	K	Ablak készítése és elhelyezése, egyenes zárodással, rétegragasztott, hosszított, csomómentes fenyőfa Eurotok rendszerű tok- és szárny szerkezettel, aló 4,5 cm magas, felső 4 cm magas tokkiegészítővel elemmel, egyszeres gumitömítéssel, a gumitömítés a szárny felső részén 20 cm hosszán megszakítva, bronz színű elősájt alumínium vízvetővel, zsanérokon fehér műanyag takaró elemekkel, gáz töltésű, 4+16+4 mm hőszigetelő üvegezéssel (u=1,1), belülságtató fóliával, fűvédő szerrel impregnálva, műhelyben alapozó- és fedőmázolással ellátva, szín: tok és szárny -külső oldal: olivazöld RAL 6003, belső oldal: fehér RAL 9016 nyitászárny: búko-nyitó, 1 db balos ROTO NT vasalat, búko-nyitó, zár az ablak alsó harmadába helyezve, méret: 60x146 cm 8. jelfű asztalos konzignáció szerint (K-5/4, K-7 tervlapok szerint)	1,00 db	200.000 HUF	80.000 HUF	200.000 HUF	80.000 HUF
XX	K	K	Ablak készítése és elhelyezése, egyenes zárodással, rétegragasztott, hosszított, csomómentes fenyőfa Eurotok rendszerű tok- és szárny szerkezettel, egyszeres gumitömítéssel, a gumitömítés a szárny felső részén 20 cm hosszán megszakítva, bronz színű elősájt alumínium vízvetővel, zsanérokon fehér műanyag takaró elemekkel, gáz töltésű, 4+16+4 mm hőszigetelő üvegezéssel (u=1,1), fűvédő szerrel impregnálva, műhelyben alapozó- és fedőmázolással ellátva, szín: tok és szárny -külső oldal: olivazöld RAL 6003, belső oldal: fehér RAL 9016 nyitászárny: búko-nyitó, 1 db balos, 2 db jobbos ROTO NT vasalat, búko-nyitó, zár az ablak alsó harmadába helyezve, méret: 60x120 cm 9. jelfű asztalos konzignáció szerint (K-5/5 tervlap szerint)	3,00 db	200.000 HUF	80.000 HUF	600.000 HUF	240.000 HUF
XX	K	K	Meglévő külső ablakredőnyök szakaszerű visszaszerelése: 1 db 1,10x2,23 m, 1 db 1,12x1,92 m, 1 db 0,62x1,94 m	8,83 m2	25.000 HUF	15.000 HUF	145.640 HUF	87.384 HUF
Munkanem összesen (HUF)							5.382.234 HUF	1.773.634 HUF

Crn

[illegible]

Főtag	Fel- adatszám	Sorsz.	Felírási leírás	Menny.	Egység	Anyag- egységár	Díj egysége	Anyag- összesen	Díj összesen
			2020. évi költségvetési kiadások	2020. évi				300 (HUF)	105 000 (HUF)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								80 (HUF)	105 000 (HUF)

[illegible]

1

[illegible]

